



Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Ville d'Aoste
Région Autonome Vallée d'Aoste

**Determinazione
Dirigenziale**

AREA-T3

Servizio: STABILI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI

Ufficio: STABILI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI

DETERMINAZIONE N. 851 del 26.11.2021

OGGETTO: AREA T3 - SERVIZIO STABILI COMUNALI ED IMPIANTI SPORTIVI. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL DL 16/07/2020 N. 76 E S.M.I. DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA PALESTRA DI PESISTICA SITA IN VIA VOLONTARI DEL SANGUE DI AOSTA - REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI EMERGENZA ESTERNA, ALL'OPERATORE ECONOMICO D'ANELLO SALVATORE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7F32D03DC - CUP C64E21000660004

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 recante "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale degli Enti del comparto unico della Valle d'Aosta, abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare l'articolo 4 relativo alle funzioni della direzione amministrativa.

Visto il Decreto del Sindaco n. 21 in data 30 giugno 2021 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 170 del 02/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento normativo della Palestra di pesistica sita in Via Volontari del Sangue di Aosta – Realizzazione di una scala di emergenza esterna - per un importo di euro 23.764,77, oltre ad euro 2.000,00 per lavorazioni in economia, euro 1.643,05 per oneri relativi ai costi della sicurezza ed euro 560,27 per oneri di scarica, per un totale di euro 27.968,09 +Iva 22%, a cui si aggiungono euro 5.878,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un importo complessivo di euro 40.000,00;



- con il medesimo atto deliberativo è stato approvato il seguente quadro di spesa e la relativa prenotazione di spesa:

<u>A) Importi per le lavorazioni</u>	
Opere soggette a ribasso d'asta	€ 23.764,77
Lavorazioni in economia non ribassate	€ 2.000,00
Oneri per il piano di sicurezza e coordinamento	€ 1.643,05
Oneri di scarica	€ 560,27
Importo delle opere	€ 27.968,09
Iva 22%	€ 6.152,98
Importo totale	€ 34.121,07
<u>B) Importi a disposizione</u>	
Eventuali modifiche non sostanziali del contratto contenute nel 15% oltre all'Iva 22%	€ 5.118,16
Oneri tecnici di cui all'art. 113 del D.P.R. 50/2016	€ 475,46
Arrotondamento	€ 285,31
Importo totale	€ 5.878,93
<u>C) Totale importi</u>	<u>€ 40.000,00</u>
A+B	

per euro 40.000,00 sul Capitolo 2021108 " Manutenzione straordinaria impianti sportivi " Fin. A.A. del Bil. 2021 – Prenotazione nr. 1772/2021;

ATTESO CHE:

- per la tipologia e l'entità dei lavori si è ritenuto di procedere tramite affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2 – lett. a) del D.L. 16/07/2020 nr. 76, come riformulato a seguito della novella introdotta dall'art. 51 del D.L. 31/05/2021 nr. 77, convertito con Legge nr. 108/2021;

- la scelta degli Operatori economici da consultare è stata effettuata tra soggetti, che avevano aderito ad una recente manifestazione di interesse per un accordo - quadro di carattere edile, nel rispetto del principio di rotazione ed in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

PRESO ATTO CHE:

- i nr. 3 Operatori individuati in data 28/10/2021 sono stati invitati a trasmettere un preventivo in merito, tramite la piattaforma e-procurement della Centrale Unica di Committenza della Regione Valle d'Aosta (ME.VA.), nell'ambito delle categorie merceologiche " 45262522 – Lavori edili e/o OG01 Edifici civili e industriali ";

- in data 08/11/2021 è stato accertato, tra i nr. 3 Operatori economici invitati, che uno solo ha trasmesso il proprio preventivo e che si tratta dell'Operatore D'ANELLO SALVATORE con sede in località Amerique, 59 di Quart (AO), il quale ha presentato il relativo preventivo datato 04/11/2021, formulando uno sconto del 21,93% pari all'importo di euro 22.756,48, di cui euro 2.000,00 per lavorazioni in economia, euro 1.643,05 per oneri della sicurezza ed euro 560,27 per oneri di scarica non soggetti a ribasso;



- a seguito di successiva richiesta sul ME.VA., il medesimo Operatore economico ha confermato, in data 15/11/2021, sul Sistema il preventivo di cui sopra del 04/11/2021 con lo sconto percentuale del 21,93%;

- l'offerta economica in questione è considerata congrua e di mercato;

- sono state avviate in data 09/11/2021 le verifiche di legge sulla regolarità contributiva, assicurativa e fiscale dell'Operatore economico e che, in caso di esito negativo, si procederà all'annullamento del presente atto di affidamento;

VISTO:

- il seguente quadro economico di spesa aggiornato per i lavori di cui trattasi:

A) Importi per le lavorazioni

Opere edili ribassate del 21,93%	€ 18.553,16
Lavorazioni in economia non ribassate	€ 2.000,00
Oneri per il piano di sicurezza e coordinamento	€ 1.643,05
Oneri di scarica	€ 560,27
Importo contrattuale	€ 22.756,48
Iva 22%	€ 5.006,43
Importo totale	€ 27.762,91

B) Importi a disposizione

Eventuali modifiche non sostanziali del contratto contenute nel 15% oltre all'iva 22%	€ 4.164,44
Oneri tecnici di cui all'art. 113 del D.P.R. 50/2016	€ 475,46
Arrotondamento	€ 97,19
Importo totale	€ 4.737,09

C) Totale importi A+B € 32.500,00

Atteso che per il servizio in argomento non occorre effettuare alcun versamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per lavori, servizi e forniture, come da deliberazione dell'ANAC n. 1377/2016 del 21 dicembre 2016, in quanto trattasi di interventi relativi a lavori, servizi e forniture la cui spesa risulta inferiore a Euro 40.000,00.

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Dirigente ai sensi dell'art. 56 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare la procedura di aggiudicazione dei lavori in oggetto sulla base del progetto esecutivo e del relativo quadro economico di spesa, come approvati con D.G.Comunale nr. nr. 170 del 02/09/2021, per un importo complessivo di euro 27.968,09 + Iva 22%, tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 – lett. a) del D.L. 16/07/2020 nr. 76, come riformulato a seguito della novella introdotta dall'art. 51 del D.L. 31/05/2021 nr. 77, convertito con Legge nr. 108/2021, su



piattaforma e-procurement della Centrale Unica di Committenza della Regione Valle d'Aosta (ME.VA.);

- 2) di approvare l'esito della procedura effettuata sul ME.VA. per l'affidamento dei lavori di adeguamento normativo della Palestra di pesistica sita in Via Volontari del Sangue di Aosta – Realizzazione di una scala di emergenza esterna -, ai sensi della normativa soprarichiamata;
- 3) di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2 – lett. a) del D.L. 16/07/2020 nr. 76, come riformulato a seguito della novella introdotta dall'art. 51 del D.L. 31/05/2021 nr. 77, convertito con Legge nr. 108/2021, i lavori di adeguamento normativo in oggetto all' Operatore economico D'ANELLO SALVATORE di Quart (AO) per un importo contrattuale di euro 22.756,48 + Iva 22%, comprensivo delle lavorazioni in economia, degli oneri relativi ai costi della sicurezza e di discarica, per complessivi euro 27.762,91;
- 4) di dare atto che sono state avviate in data 09/11/2021 le verifiche di legge sulla regolarità contributiva, assicurativa e fiscale dell'Operatore economico e che, in caso di esito negativo, si procederà all'annullamento del presente atto di affidamento;
- 5) di approvare il seguente quadro economico di spesa aggiornato:

A) Importi per le lavorazioni

Opere edili ribassate del 21,93%	€ 18.553,16
Lavorazioni in economia non ribassate	€ 2.000,00
Oneri per il piano di sicurezza e coordinamento	€ 1.643,05
Oneri di discarica	€ 560,27
Importo contrattuale	€ 22.756,48
Iva 22%	€ 5.006,43
Importo totale	€ 27.762,91

B) Importi a disposizione

Eventuali modifiche non sostanziali del contratto contenute nel 15% oltre all'Iva 22%	€ 4.164,44
Oneri tecnici di cui all'art. 113 del D.P.R. 50/2016	€ 475,46
Arrotondamento	€ 97,19
Importo totale	€ 4.737,09

C) Totale importi A+B € 32.500,00

- 6) di impegnare la somma complessiva di euro 32.500,00 sul Capitolo 2021108 " Manutenzione straordinaria impianti sportivi " Fin. A.A. del Bil. 2021 – Prenotazione nr. 1772/2021 - Impegno nr. 2181/2021;
- 7) di rendere nuovamente disponibile, sul Capitolo 2021108" Manutenzione straordinaria impianti sportivi ", l'importo restante della prenotazione nr. 1772/2021 di euro 7.500,00;
- 8) di dare atto che le spese sopra impegnate sono esigibili nell'anno 2021;



- 9) di dare atto che il geom. Giorgio NIGRA è stato nominato R.U.P. della procedura in oggetto ed il geom. Ramon TERCINOD responsabile dell'Istruttoria;

In originale firmato:

L'estensore del testo
Ramon Tercinod

Il Funzionario
Giorgio Nigra

Il Dirigente
Andrea Florio

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità e dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: impegno n. 2181/2021

Il Dirigente dell'Area A2
Valeria Zardo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia conforme all'originale della presente determinazione è stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna.

Aosta, 26 novembre 2021

Il funzionario incaricato
Daniela Abate