Citta di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta Determinazione
Ville d’Aoste Dirigenziale

Région Autonome Vallée d’Aoste

SUPPORTO PNRR
Servizio:
Ufficio: SUPPORTO PNRR

DETERMINAZIONE N. 495 del 30/06/2023

OGGETTO: AREA T2 - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA,

SOTTOPOSTA A CONDIZIONE DI EFFICACIA, DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI AUTORIMESSE PERTINENZIALI NELL'AREA
SITUATA TRA VIA BERTHET E IL FIUME DORA BALTEA NEL
QUARTIERE DORA. INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE
EUROPEA. INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT
GENERATION EU. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
(PNRR) - MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO
ISUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”. IMPEGNO DI
SPESA. [CUP C61B21004250001 — CIG 9876531337]

IL DIRIGENTE

Nella sua qualita di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
D.lgs.50/2016 e s.m.i., Dirigente Coordinatore dell’Area T2;

Premesso che:

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 recante
“Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione
urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale” &
risultato possibile finanziare singole opere pubbliche o insiemi coordinati di
interventiper ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e per migliorare
la qualita del decoro urbano;

per il primo triennio 2021-2023, i Comuni beneficiari potevano fare richiesta, per uno
o piu interventi, entro i seguenti limiti massimi: 5 min di euro per i Comuni da 15.000
a 49.999 abitanti;10 min di euro per i Comuni da 50.000 a 100.000 abitanti; 20 miIn di
euro per i Comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti, per i
Comuni capoluogo o sede di citta metropolitana;

il Comune di Aosta ha aderito al bando in oggetto attraverso una proposta
complessiva di interventi integrati e coordinati tra loro, riguardanti in particolare il
Quartiere Dora mediante una o piu delle tipologie di azione previste all’art. 3
(Ammissibilita degli interventi), comma 1 del DPCM citato;
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tra gli interventi indicati rientrano i lavori di realizzazione di autorimesse pertinenziali
nell’area situata tra via Berthet e il fiume Dora Baltea nel Quartiere Dora;

con Decreto Interministeriale del 30/12/2021 sono state assegnate le risorse ai
soggetti attuatori — rigenerazione urbana — per ciascun progetto oggetto di
finanziamento a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160
recante "Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022”,

lintervento in esame é& stato oggetto di stipula di atto d’obbligo connesso
all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell’interno per i progetti
nel’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — Missione 5,
Componente 2 Investimento /Subinvestimento 2.1 “Rigenerazione Urbana”;

con Determinazione Dirigenziale dell’Area T2 n. 574 dell’11/8/2022 ¢ stato affidato,
ai sensi dellart. 1, comma 1, lett. a), della Legge 120/2020 e smi, l'incarico della
progettazione definitiva dei lavori di realizzazione di autorimesse pertinenziali
nell'area situata tra via Berthet e il fiume dora Baltea nel Quartiere Dora, al
Raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall'lng. Carlo DISTASI, dal
geom. Rémy VAUTERIN, dall’arch. Emanuela ALIBERTI, nonché dallo Studio PLUS
Professionisti Associati (p.i. Simone POLINI, p.i. Jean Paul QUEY e p.i. Erik
FARINA); detto incarico & stato integrato al fine di redigere in una unica fase la
progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D. Lgs.
50/2016;

il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ha redatto e depositato la
Progettazione Esecutiva, redatta nei modi e nei termini di cui agli articoli 33-43 del
DPR 207/2010 e smi, la quale é stata verificata e validata, positivamente, ai sensi
dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 ed approvata con Delibera della Giunta Comunale n.
89 del 9/06/2023;

Rilevato che:

con Determinazione a contrarre n. 429 del 9/6/2023 avente ad oggetto I'affidamento
in oggetto & stato dato avvio alla fase di individuazione dell’operatore economico
aggiudicatario ed esecutore dei predetti interventi, mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b, della legge 120/2020, come modificato dalla legge
108/2021;

gli operatori economici invitati, nel numero di 32, sono stati scelti attingendo tutti i
nominativi iscritti sul sistema telematico Place-VdA, quale albo preselezionato,
garantendo i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione;

mediante sistema telematico Place-VdA & stata gestita la procedura di affidamento
degli interventi in oggetto, sulla base degli atti di gara approvati con la citata
Determina a contrarre, per un importo complessivo pari ad euro 3.250.000,00 (I.V.A.
esclusa), cosi ripartito:

a) euro 2.973.560,96 (IVA esclusa) per I'esecuzione dei lavori, soggetti a ribasso (di
cui euro 152.601,64 quale costo della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16,
del Digs 50/2016);
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b) euro 60.000,00 (IVA esclusa) per costi della sicurezza per i lavori, non soggetti a
ribasso;

c) euro 47.327,76 (IVA esclusa) per oneri di discarica, non soggetti a ribasso;
d) euro 169.111,28 (IVA esclusa) per lavori in economia, non soggetti a ribasso;

la procedura di scelta del contraente € stata avviata e gestita ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1, della legge 120/2020 e smi e il Comune di Aosta ha individuato, quali criteri
di selezione per 'ammissibilita alla gara, i seguenti requisiti di ordine speciale in
materia di attestazione SOA (ai sensi degli art. 61 e ss del d.p.r. 207/2010 e dell’art.
84 del Digs 50/2016):

Categoria Acronimo Classifica Descrizione Importo euro Subappalto Avvalimento
Prevalente 0G1 \Y) Edifici Civili 2.458.589,52 49% (art 105, comma 1) Sl
. 0513 Strutture o .
Scorporabile (si0s > 10%) 1] prefabbricate 513.803,44 100% - ad un unico operatore NO
Scorporabile | 053 Impianto idrico | ¢ 05/ 59 100% I
sanitario
. 0S30 N - .
Scorporabile . I Impianti elettrici 216.772,13 | 100% - ad un unico operatore Sl
(sios < 10%)

- il criterio di aggiudicazione & stato individuato nel criterio del prezzo piu basso con

esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. n.
76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020 e smi;

il termine per la presentazione delle offerte & stato previsto per il giorno 28/6/2023
(ore 23,59) e l'apertura delle stesse per il medesimo giorno 29/6/2023 (ore 9,00), nel
rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente e dagli atti di gara;

sul Sistema Telematico Place-VdA all'indirizzo https://place-vda.aflink.it, sono state
depositate num. 16 offerte e precisamente quelle dei seguenti operatori economici:

EDIL A.GV. S.a.s. di Giovinazzo Samuel

VALDOSTANA IMPRESA COSTRUZIONI - S.R.L. * V.I.CO.

-S.R.L.
MICRON S.R.L.

CARUSO SERAFINO S.R.L.

EDILSUD S.R.L.
EDILUBOZ S.R.L.
IVIES SPA
SE.PLLAN S.R.L.
ALPI SCAVI S.R.L.

CONSORZIO STABILE VALLE D'AOSTA SOCIETA'

CONSORTILE AR.L.
TOUR RONDE S.R.L.

BESENVAL COSTRUZIONI S.R.L.

P.IVA1T01206900076

P.IVAIT00191720077
P.IVA1T01048680076
P.IVA 1T01254920075
P.IVA 1T00191800077
P.IVA IT00525930079
P.IVA1T01172450072
P.IVA1T00144530078
P.IVA1T00191440072

P.IVA1T01147820078
P.IVA IT00593080070
P.IVAIT0O1087780076
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COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. S.R.L. P.IVA1T01081760074
IMMOBILIARE TRIOLET DI PREATO DENNIS E BORIN

ANTONIO SNC P.IVA IT00040550071
FRATELLI CLUSAZ S.R.L P.IVA IT00363210071
SAPIA BENEDETTO COSTRUZIONI S.R.L P.IVA IT00569770076

- all'esito della verifica positiva della documentazione amministrativa, sono state aperte
le buste virtuali delle offerte economiche il cui esito € risultato il seguente:

EDIL A.GV. S.a.s. di Giovinazzo Samuel Ribasso 9,62
VALDOSTANA IMPRESA COSTRUZIONI - S.R.L. *V.I.CO. Ribasso 6,95
-S.R.L.

MICRON S.R.L. Ribasso 1,70
CARUSO SERAFINO S.R.L. Ribasso 4,12
EDILSUD S.R.L. Ribasso 10,57
EDILUBOZ S.R.L. Ribasso 4,70
IVIES SPA Ribasso 4,32
SE.PI.LAN S.R.L. Ribasso 4,88
ALPI SCAVI S.R.L. Ribasso 5,85

CONSORZIO STABILE VALLE D'AOSTA SOCIETA' Ribasso 5,26
CONSORTILE AR.L.

TOUR RONDE S.R.L. Ribasso 5,37
BESENVAL COSTRUZIONI S.R.L. Ribasso 6,27
COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. S.R.L. Ribasso 4,71

IMMOBILIARE TRIOLET DI PREATO DENNIS E BORIN Ribasso 5,87
ANTONIO SNC

FRATELLI CLUSAZ S.R.L Ribasso 4,82
SAPIA BENEDETTO COSTRUZIONI S.R.L Ribasso 5,55

Considerato che:

- in ragione del numero di offerte pervenute (superiore a 5), ai sensi dell’art. 1 della
legge 120/2020 e smi, I'aggiudicazione €& effettuata mediante esclusione automatica
delle offerte anomale;

- l'offerta migliore, nei termini esposti, & risultata, quindi, quella dell’operatore
economico IMMOBILIARE TRIOLET DI PREATO DENNIS E BORIN ANTONIO SNC
con sede in Reg. Borgnalle (AO), P.IVA 00040550071, con il ribasso del 5,87%;

- come da verbale di analisi, il RUP, con l'ausilio del supporto al RUP, ha verificato la
congruita del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza esposti da
IMMOBILIARE TRIOLET DI PREATO DENNIS E BORIN ANTONIO SNC nella
propria offerta economica;

- sono state avviate le verifiche ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 comma 1
e 85 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche mediante il sistema Passoe e allo stato sono
in fase di ultimazione;

- ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 'aggiudicazione diventera efficace,
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senza ulteriori atti, alla completa verifica dei requisiti previsti dalle norme vigenti;

Visti:

lo Statuto dell’Ente;

il vigente Regolamento di Contabilita;
il D. Lgs. 18/8/2000 n.267 e s.m.i.,

il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore, ed il DM
49/2018;

Il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’ltalia dal Segretariato generale
del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’'Unione;

Il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio
2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di
29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedurey;

il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustiziay;

l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il
principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la

Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici

sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

| Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo
all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita di genere e I'obbligo
di protezione e valorizzazione dei giovani.

Considerato che l'adozione del presente provvedimento € di competenza del

Dirigente ai sensi dell’art. 56 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010
e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
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di prendere atto del preambolo della presente Determinazione, quale parte integrante
dell’atto medesimo;

2- di aggiudicare definitivamente i lavori di “Realizzazione di autorimesse interrate

pertinenziali nell’area situata tra via Berthet e il fiume Dora Baltea nel Quartiere Dora”,
nellambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PRR) — Missione 5,
Componente 2, Investimento/Subinvestimento 2.1 “Rigenerazione Urbana u (CUP
C61B21004280001 — CIG 987634166B), all’'operatore economico IMMOBILIARE
TRIOLET DI PREATO DENNIS E BORIN ANTONIO SNC con sede in Reg. Borgnalle
(AO), P.IVA 00040550071, con il ribasso del 5,87 %, e quindi per un importo pari ad
euro 3.075.451,97 (IVA esclusa) cosi composto:

- euro 2.799.012,93 per lavori, soggetti a ribasso (IVA esclusa);

- euro 60.000,00 (IVA esclusa) per costi della sicurezza per i lavori, non soggetti a
ribasso;

- euro 47.327,76 (IVA esclusa) per oneri di discarica, non soggetti a ribasso;
- euro 169.111,28 (IVA esclusa) per lavori in economia, non soggetti a ribasso.

ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di precisare che l'efficacia
dell’aggiudicazione di cui al punto 2 del presente dispositivo, risulta subordinata al
completamento ed all’esito dei controlli, di cui in premessa, previsti ai sensi dell’art. 33
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del combinato disposto degli artt. 81 comma 1 e 85 del
medesimo codice e dell’art. 87/91 del D. Lgs. 159/2011, modificato dal D. Lgs.

218/2012; [I'eventuale contratto di appalto conterra, idonea clausola risolutiva, in tale

senso.

4- di dare atto che ai fini dell’efficacia dell’Aggiudicazione definitiva non verranno emanati
ulteriori Determine, intendendosi conseguita con l'ultima verifica idonea;

5. di procedere, ai sensi dellart. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,, a dare
comunicazione dell'aggiudicazione definitiva in favore dei concorrenti che hanno
partecipato alla procedura;

6. di dare atto che per la fase di esecuzione del contratto e per ogni ulteriore fase, si

dovra dare adempimento alle norme in materia di PNRR (cosi come esplicitato negli atti di
gara e negli atti propedeutici alla stessa);

7.

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento - RUP dellintervento in

oggetto e il sottoscritto € I'ing. Marco Framarin, Dirigente Coordinatore dell’Area T2
del Comune di Aosta;

8. di approvare il seguente quadro economico di spesa:

1) | Lavori a misura e in economia euro | 2.799.012,93
2) | Oneri non soggetti a ribasso d’asta | euro | 276.439,04
3) | IVAsu 1)+ 2)(22%) euro | 676.599,43
4) | Importo totale da impegnare euro | 3.752.051,40

9. di dare atto che la spesa di euro 3.752.051,40 (IVA inclusa) & finanziata come segue:
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- quanto ad euro 2.562.255,36 sul Cap. 4521150 PNRR M5C2I2.1P (BRU) -
Autorimesse Quartiere Dora - LAV. - CUP C61B21004250001 — Prenotazione n.
1749/2023. Impegno n. 1897/2023 suddiviso come segue:

- euro 569.390,08 Es. 2023;
- euro 854.085,12 Es. 2024;
- euro 1.138.780,16 Es. 2025;

- quanto ad euro 18.044,64 sul Cap. 4521158 PNRR M5C2I2.1P (BRU) -
AUTORIMESSE QUARTIERE DORA - CUP C61B21004250001 - LAVORI - AA
VINCOLATO - Prenotazione n. 1751/2023 (Esigibilita Esercizio 2023). Impegno n.
1898/2023;

- quanto ad euro 1.171.751,40 sul Cap. 4521159 PNRR M5C2I2.1P (BRU) -
AUTORIMESSE QUARTIERE DORA - CUP C61B21004250001 - LAVORI - AA
LIBERO - Prenotazione n. 1750/2023 (Esigibilita Esercizio 2023). Impegno n.
1899/2023;

9. di mantenere l'importo residuo della prenotazione n. 1750/2023 per il proseguo
dell'iniziativa e per le ulteriori spese che sono previste;

10. di dare atto che il CIG e 9876531337

11. di accertare I'importo di euro 2.562.255,36 al Cap. 40200.01.0210004 - PNRR M5 C2
12.1P - BRU "AUTORIMESSE QUARTIERE DORA" CUP C61B21004250001 del bilancio
per I'esercizio in corso - Prenotazione n. 554/2023 - Accertamento n. 595/2023 suddiviso
come segue:

- euro 569.390,08 Es. 2023;

- euro 854.085,12 Es. 2024;

- euro 1.138.780,16 Es. 2025;

12. di dare atto che la spesa € esigibile nellanno 2023 per stimati euro 1.759.186,12,
nell’anno 2024 per euro 854.085,12, e nell’anno 2025 per euro 1.138.780,16.

:-,ll Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Il Dirigente Coordinatore
FRAMARIN MARCO
(firmato digitalmente)
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