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Area a parco e per il gioco, alberature e ripristino del verde, piste ciclabili e pedonali 
QUARTIERE DORA

1.280.674,81 €

49.540,01 €

502,25 €

1.330.717,07 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1) I.V.A. sull'importo dei lavori 10% 133.071,71 €

b2) Fondo incentivazione art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016 1,70% 22.622,19 €

b3) Spese tecniche 217.431,44 €

a) Progettazione definitiva 40.000,00 €

b) Progettazione esecutiva 20.000,00 €

c) Coord. sicurezza prog.(Previdenza 5% compresa) 8.092,77 €

d) D.L., coord. sicurezza in esecuzione 72.865,52 €

e) Collaudo tecnico amministrativo 8.192,20 €

f) Supporto al RUP 22.528,55 €

g) Casse previdenza 4% 6.543,45 €

h) I.V.A. 22% 39.208,95 €

b4) Accertamenti, indagini e rilievi ulteriori 21.633,04 €

a) Accertamenti geologici (Previdenza 4% compresa) 4% 2.496,00 €

b) Caratterizzazione terreni (non soggetta a previdenza) 11.700,00 €

c) Approfondimenti acustici 4% 3.536,00 €

b) I.V.A. 22% 3.901,04 €

b5) Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze 78.297,70 €

a) alla rete di energia elettrica 1.500,00 €

b) Preventivo DEVAL(per lavori spostamento linee aeree_DEVAL) 54.438,44 €

c) Stima basamento (per lavori spostamento linee aeree_DEVAL) 2.000,00 €

d) Prog.esecutivo e D.L.(per lavori spostamento linee aeree_DEVAL) 6.240,00 €

c) I.V.A. su allacciamenti ai pubblici servizi 22% 14.119,26 €

b6) Anac 600,00 €

a) Contributo Anac 600,00 €

b7) Imprevisti, migliorie, variazioni 87.827,33 €

a) Imprevisti e migliorie (su A1) 6,0% 79.843,02 €

b) I.V.A. su imprevisti e migliorie 10% 7.984,30 €

b8) Arrotondamenti

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B) 561.483,40 €

COSTO TOTALE DELL'OPERA 1.892.200,47 €

Totale lavori (A)

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA ESECUTIVO

Lotto unico
A) OPERE DA APPALTARE
A1) Importo opere da CME

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

A3) Oneri di discarica non soggetti a ribasso
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