
Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ville d’Aoste
Région Autonome Vallée d’Aoste

Determinazione
Dirigenziale

AREA-T3
Servizio: STABILI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI
Ufficio: STABILI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI

DETERMINAZIONE N. 532 del 01.08.2022

OGGETTO: AREA  T3  -  SERVIZIO  STABILI  COMUNALI  ED  IMPIANTI  SPORTIVI. 
DETERMINA  A  CONTRARRE  E  CONTESTUALE  AFFIDAMENTO  AI 
SENSI ART. 1 COMMA 2 LETTERA A)  DEL DL 16/07/2020 N. 76 E S.M.I. 
DEI  LAVORI  DI  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  PRESSO  IL 
PALAZZO MUNICIPALE DI AOSTA - SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI 
ESTERNI  OBSOLETI  -  ALL’OPERATORE  ECONOMICO 
FALEGNAMERIA ANGELO PAGANI & C. S.N.C. DI AYMAVILLES (AO). 
IMPEGNO DI SPESA - VARIAZIONE DI P.E.G. - [CIG. 929313164D - CUP 
TEMPLATE C69J22000010001]

IL DIRIGENTE

           Vista  la  legge  regionale  23  luglio  2010,  n.  22  recante  “Nuova  disciplina 
dell’organizzazione  dell’Amministrazione  regionale  degli  Enti  del  comparto  unico  della 
Valle d’Aosta, abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 e di altre leggi in 
materia  di  personale”  e,  in  particolare  l’articolo  4  relativo  alle  funzioni  della  direzione 
amministrativa.

           Visto il Decreto del Sindaco n. 21 in data 30 giugno 2021 recante il conferimento  
dell’incarico dirigenziale al sottoscritto.

PREMESSO CHE:

-   con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  nr.  122  del  30/06/2022  è  stato 
approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  efficientamento  energetico  presso  il  
Palazzo Municipale di  Aosta – Sostituzione di serramenti  esterni  obsoleti  -    per un 
importo totale di euro 100.293,75 +Iva 22%, a cui si aggiungono euro 20.141,62 per 
somme  a  disposizione  dell’Amministrazione,  per  un  importo  complessivo  di  euro 
142.500,00; 
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- con il medesimo atto deliberativo è stato approvato il seguente quadro di spesa 
e la relativa prenotazione di spesa:

A) Importi per le lavorazioni   
Opere soggette a ribasso d’asta €. 80.037,00
Lavorazioni in economia non ribassate €. 18.442,32
Oneri per la sicurezza €. 1.689,87
Oneri di discarica €.                          124,56  
Importo delle opere €. 100.293,75
Iva 22% €.                     22.064,63  
Importo totale €.                   122.358,38  

B) Importi a disposizione 
Eventuali modifiche non sostanziali del contratto
contenute nel 15% e/o imprevisti Iva compr. €. 18.353,76
Oneri tecnici ex-art. 113 del D.P.R. 50/2016 €. 1.704,99
Arrotondamento €.                            82,87  
Importo totale €.                     20.141,62  

C)Totale importi A+B                                                 €.                   142.500,00  

.  per  euro  100.000,00  sul  Capitolo  2021105  “Sostituzione  serramenti  Municipio”  del  
Bilancio 2022 – Fin. Legge 160/2019 c. 29 – pren. n. 1616/2022;

. per euro 42.500,00 sul Cap. 2022000 “Manutenzione straordinaria stabili” del Bilancio 
2022 Fin. A.A., pren. n. 1617/2022;

ATTESO CHE:

- per la tipologia e l’entità dei  lavori  si  è ritenuto di  procedere tramite affidamento 
diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2 – lett. a) del D.L. 16/07/2020 nr. 76, come 
riformulato  a  seguito  della  novella  introdotta  dall’art.  51  del  D.L.  31/05/2021  nr.  77, 
convertito con Legge nr. 108/2021; 

- la  scelta  degli  Operatori  economici  da consultare è stata effettuata tra soggetti,  
che hanno partecipato  ed eseguito  lavori  di  carattere  specifico  in  ambito  comunale  e 
regionale,  nel  rispetto  del   principio  di  rotazione  ed  in  possesso  di  pregresse  e 
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

PRESO ATTO CHE:

- gli Operatori economici individuati sono:

. Engaz Arte del Legno S.r.l. con sede in loc. Champagne, 55 di Verrayes (AO)

. Falegnameria Angelo Pagani & C. S.n.c. con sede in loc. Moulins, 26 di Aymavilles (AO)

. Falegnameria F.lli Alberto & C. S.n.c. con sede in loc. Le Pont, 2 di La Salle (AO)

e che, contattati telefonicamente, si sono dichiarati interessati all’esecuzione dei lavori;
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- i  nr.  3  Operatori  individuati  sono  stati  invitati  in  data  05/07/2022  a  trasmettere 
un preventivo in merito all’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico in oggetto,  
tramite la piattaforma centralizzata della Valle d’Aosta - Place V.d.A.;

- alla scadenza prevista è pervenuto un preventivo sulla piattaforma - Place V.d.A.,  
presentato dall’Operatore economico Falegnameria Angelo Pagani & C. S.n.c. con sede in 
loc. Des Moulins, 26 di Aymavilles (AO), che ha espresso  il ribasso percentuale del  9,50 
% per  i  lavori  di  efficientamento energetico in questione,    pari  all’  importo di   euro  
92.690,24 +  Iva 22%, di cui  euro 18.442,32 + Iva per lavorazioni in economia, euro 
1.689,87 + Iva per oneri relativi ai costi della sicurezza ed euro 124,56 + Iva per oneri  
di discarica non soggetti a ribasso; 

- l’offerta  economica  di  cui  sopra  è  considerata  dall’U.T.Comunale  congrua  ed 
allineata al mercato;

- sono  state  avviate  in  data  20/07/2022  le  verifiche  di  legge  sulla  regolarità 
contributiva,  assicurativa  e  fiscale  dell’Operatore  economico  e  che,  in  caso  di  esito 
negativo, si procederà all’annullamento del presente atto di affidamento;

VISTO:

- il seguente quadro economico di spesa aggiornato per i lavori di cui trattasi:

A) Importi per le lavorazioni   
Opere soggette al ribasso d’asta €. 72.433,49
Lavorazioni in economia non ribassate €. 18.442,32
Oneri per la sicurezza €. 1.689,87
Oneri di discarica €.                          124,56  
Importo delle opere €. 92.690,24
Iva 22% €.                     20.391,85  
Importo totale €.                   113.082,09  

B) Importi a disposizione 
Eventuali modifiche non sostanziali del contratto
contenute nel 15% e/o imprevisti Iva compr. €. 16.962,31
Oneri tecnici ex-art. 113 del D.P.R. 50/2016 €. 1.704,99
Arrotondamento e varie €.                          250,61  
Importo totale €.                     18.917,91  

C) Totale importi A+B €. 132.000,00

D) Somme a disposizione                                      €.                     10.500,00  

     TOTALE COMPLESSIVO                                 €. 142.500,00
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Atteso che, ai sensi della delibera Anac n. 830 del 21 dicembre 2021 concernente 
l’attuazione  dell’art.  1,  commi  65  e  67,  della  l.  266/2005,  per  l’anno  2022,  è  altresì 
necessario impegnare l’importo di euro 30,00 a favore dell’ A.N.A.C.;

Considerato che l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Dirigente ai  
sensi dell’art. 56 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R.  
54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

 D E T E R M I N A

1) di procedere alla seguente variazione di P.E.G.:

. Cap. 2026006 “Incarichi per sostituzione serramenti Municipio” fin L. 160/2019

 - euro 5.000,00;

. Cap. 2021105 “Sostituzione serramenti Municipio”  fin L. 160/2019

                  + euro 5.000,00;

2) di  approvare  la  procedura  di  aggiudicazione  dei  lavori  in  oggetto  sulla  base  del  
progetto esecutivo e del relativo quadro economico di spesa, come approvati con D.G.  
Comunale nr. 122 del 30/06/2022, per un importo complessivo di euro 100.293,75 
+ Iva 22%, tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 – lett. a) del D.L. 
16/07/2020 nr. 76, come riformulato a seguito della novella introdotta dall’art. 51 del 
D.L.  31/05/2021  nr.  77,  convertito  con  Legge  nr.  108/2021,  sulla  piattaforma 
centralizzata della Valle d’Aosta  - Place V.d.A.-;

3) di approvare l’esito della procedura effettuata su Place V.d.A. per l’affidamento dei 
lavori  di  efficientamento  energetico  presso  il  Palazzo  Municipale  di  Aosta  – 
Sostituzione  di  serramenti  esterni  obsoleti  -,  ai  sensi  della  normativa 
soprarichiamata,  dalla  quale  risulta  provvisoriamente  aggiudicatario  l’Operatore 
economico Falegnameria Angelo Pagani & C. S.n.c. con sede in loc. Des Moulins, 26 
di Aymavilles (AO) ;

4) di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2 – lett. a) del D.L. 16/07/2020 nr. 76, come 
riformulato a seguito della novella introdotta dall’art. 51 del D.L. 31/05/2021 nr. 77,  
convertito con Legge nr. 108/2021, i  lavori  di  efficientamento energetico in oggetto 
all’ Operatore economico Falegnameria Angelo Pagani & C. S.n.c. con sede in loc. 
Des Moulins, 26 di Aymavilles (AO) per un importo contrattuale di  euro 92.690,24 +  
Iva 22%, comprensivo delle lavorazioni in economia, degli oneri relativi ai costi della 
sicurezza e di discarica, per complessivi euro 113.082,09;

5)  di  dare atto che  sono state avviate in data  20/07/2022 le verifiche di  legge sulla 
regolarità contributiva, assicurativa e fiscale dell’Operatore economico e che, in caso 
di esito negativo, si procederà all’annullamento del presente atto di affidamento;
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6) di approvare il seguente quadro economico di spesa aggiornato:

A) Importi per le lavorazioni   
Opere soggette al ribasso d’asta €. 72.433,49
Lavorazioni in economia non ribassate €. 18.442,32
Oneri per la sicurezza €. 1.689,87
Oneri di discarica €.                          124,56  
Importo delle opere €. 92.690,24
Iva 22% €.                     20.391,85  
Importo totale €.                   113.082,09  

B) Importi a disposizione 
Eventuali modifiche non sostanziali del contratto
contenute nel 15% e/o imprevisti Iva compr. €. 16.962,31
Oneri tecnici ex-art. 113 del D.P.R. 50/2016 €. 1.704,99
Arrotondamento e varie €.                          250,61  
Importo totale €.                     18.917,91  

C) Totale importi A+B €. 132.000,00

D) Somme a disposizione                                      €.                     10.500,00  

     TOTALE COMPLESSIVO                                 €. 142.500,00

7) di accertare in Entrata l’importo di euro 105.000,00 sul Capitolo 106800 del Bilancio 
2022 – Fin. Legge 160/2019 c. 29 - , di cui euro 100.000,00 relativi alla prenotazione 
di acc. nr. 570/2022 – accertamento n. 590/2022

8) di impegnare la somma complessiva di euro 132.000,00 nel modo seguente:

. per euro 105.000,00 sul Capitolo 2021105 “Sostituzione serramenti Municipio” del 
Bilancio 2022 – Fin. Legge 160/2019 c. 29 –, di cui euro 100.000,00 relativi alla 
prenotazione nr. 1616/2022 -  impegno. n. 1801/2022;

.  per  euro  27.000,00 sul  Cap.  2022000 “Manutenzione straordinaria  stabili”  del 
Bilancio 2022 Fin. A.A., prenotazione nr. 1617/2022, impegno. n. 1802/2022

9) di  dare  atto  che  le  somme  derivanti  dal  ribasso  d’asta,  pari  all’importo  di  euro 
10.500,00,  vengano  mantenute,  per  tutta  la  durata  dei  lavori,  come  somme  a 
disposizione D)  sulla  prenotazione  nr. 1617/2022;

10) di  rendere  nuovamente  disponibile  sul  Cap.  2022000  “Manutenzione  straordinaria 
stabili” del Bilancio 2022 l’importo di euro 5.000,00, derivante dalla differenza fra le 
somme prenotate e le somme impegnate;
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11) di  impegnare  il  versamento  del  contributo  a  favore  dell’A.N.A.C.,  in  relazione 
all’importo  a  base  d’asta,  pari  alla  quota  di  euro  30,00,  trova  capienza  sul  Cap. 
3115191 “Contributo Autorità di Vigilanza” – Mis 01 – Prg. 11 – Tit 1 – Mac 04  del  
Bilancio 2022 di competenza Ufficio Ragioneria  – Impegno nr. 1803/2022;

12) di dare atto che le spese sopra impegnate sono esigibili nell’anno 2022;

13) di dare atto che il geom.  Giorgio NIGRA è stato nominato R.U.P. della procedura in 
oggetto ed il geom. Ramon TERCINOD responsabile dell’Istruttoria;  

In originale firmato:

L’estensore del testo
Ramon Tercinod

Il Funzionario
Giorgio Nigra

Il Dirigente
Andrea Florio

Visto per competenza spesa del punto 11)

Il Dirigente
Valeria Zardo

Visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell’art.  5  del  
regolamento comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e 
s.m.i.: impegno n. 1801 - 1802 – 1803 /2022 

accertamento n. 590/2022

Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia conforme all’originale della presente determinazione è 
stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna.

Aosta, 1° agosto 2022

Il funzionario incaricato
Daniela Abate
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	Atteso che, ai sensi della delibera Anac n. 830 del 21 dicembre 2021 concernente l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della l. 266/2005, per l’anno 2022, è altresì necessario impegnare l’importo di euro 30,00 a favore dell’ A.N.A.C.;

