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Localita Capoluogo 226 - 11020 Charvensod - tel. 0165 44997 - p.iva 01070450075 - alexchabod@gmail.com



Regione Autonoma Valle d'Aosta

COMUNE DI AOSTA

Lavori di realizzazione di un asilo nido nel Quartiere Dora

QUADRO ECONOMICO

A - Lavori % importo
Oneri soggetti a ribasso d'asta:
Opere a misura:
Demolizioni € 61,612.32
Opere strutturali e edili € 492,454.98
Impianto idrosanitario € 42.671.42
Serramenti € 72,968.24
Impianti termici e di condizionamento € 88,909.22
Impianti elettrici € 57,218.94
Impianto fotovoltaico € 36,520.40
Sistemazioni esterne € 49,917.44
Opere in economia: noli € -
A.1 Totale importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta € 902,272.96
Oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 15,000.00
Opere in economia. manodopera € -
Oneri per il conferimento in discarica € 9,851.94
A.2 Totale importo dei lavori non soggetto a ribasso d'asta € 24,851.94
A.3 Totale importo appalto (A.1+A.2) € 927,124.90
A4 IVAsuA3 (*): 10.00% | € 92,712.49
A - Totale lordo appalto (A.1+A.2) € 1,019,837.39
B - Somme a disposizione della stazione appaltante:
B.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dallappalto € -
B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini, oneri per analisi di € i
caratterizzazione dei materiali
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi € -
B.4 Imprevisti su A.3 (5%) 5.00% € 46,356.25
B.5 Acquisizione aree ed immobili e pertinenti indennizzi ** € -




B.6 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie
attivita preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase

di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 98,368.24
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilita,
accatastamento
B.7 Spese per attivita di supporto al R.U.P. * 25,403.68
B.8 Spese per gara: contributo ANAC 375.00
B.9 Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 1.70% 15,761.12
B.10 Spese per pubblicita e opere artistiche
B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico

- . . . . . 6,000.00
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici (APE..)** . o
B.12 CNP su spese tecniche, consulenze, commissioni, supporto 4.00% 5.190.88
R.U.P.
B.13 IVA su spese tecniche 22.00% 29,691.82
B.14 IVA su impianti 22.00% 10,198.37
B Totale somme a disposizione della stazione appaltante 237,345.36
C Totale generale (A+B) 1,257,182.75

* % indicazione da parte delllamministrazione appaltante
** non sono attualmente previsti indennizzi / acquisizioni
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