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Progettisti: CARLO DISTASI
Capogruppo: Carlo DISTASI Ing. Via Pellissier n.9, Chatillon
STUDIO PLUS Professionisti Associati di Erik FARINA Per. Ind., di Jean Paul QUEY Per. Ind.,
di Simone POLINI Per. Ind. Via Lavoratori Vittime del Col du Mont n. 28, Aosta
Emanuela ALIBERTI Arch. Fraz. Pont Suaz n.83, Charvensod
Rémy VAUTERIN Geom. Fraz. Pont Suaz n.83, Charvensod
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Quadro dei costi

La tabella riepilogativa dei costi globali dell'intervento risulta essere la seguente:

Opera euro costo totale
LAVORI A

Lavori a corpo e a misura Al euro 2.923.344,06
Oneri della sicurezza A2 euro 60.000,00
Economie A3 euro 97.544,66
Oneri di discarica Ad euro 169.111,28
Totale lavori a base d’asta A6 euro 3.250.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE B

I.V.A. su importo contrattuale (22% di A6) Bl euro 715.000,00
Imprevisti (5% di A6) IVA 10% compresa B2 euro 178.750,00
Incentivi per funzioni tecniche (1,7% di A6) B3 euro 55.250,00
Spese per sondaggi e studio storico archeologico comprensive di B4 euro 10.431,00

Cassa prev. 4% e IVA 22%

Spese per aggiornamento relazione geologica comprensive di Cassa B5 euro 3.045,12
prev. 4% e IVA 22%

Spese tecniche progetto definitivo ed esecutivo B6 euro 120.450,00
Spese per attivita di supporto al R.U.P. comprensive di Cassa prev. B7 euro 73.564,13
4% e IVA 22%

Spese tecniche per collaudi comprensive di Cassa prev. 4% e IVA B8 euro 65.683,29
22%

Spese tecniche per DL e CSE comprensive di Cassa prev. 4% e IVA B9 euro 243.849,34
22%

Spese per risoluzione interferenze B10 euro 120.000,00
IVA 22% e Cassa 4% per spese tecniche di B6 B11 euro 32.376,96
TOTALE - B - SOMME A DISPOSIZIONE euro 1.618.399,84

TOTALE - C - COMPLESSIVO euro 4.868.399,84
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