
CITTA' DI AOSTA VILLE D'AOSTE

Via Pellissier n.9, Châtillon

Progettisti:

Capogruppo: Carlo DISTASI Ing.

Data:

Scala:

Tavola:

Oggetto:

REGIONE AUTONOMA

VALLE D'AOSTA

Rémy VAUTERIN Geom.
Fraz. Pont Suaz n.83, Charvensod

Emanuela ALIBERTI Arch.
Fraz. Pont Suaz n.83, Charvensod

STUDIO PLUS Professionisti Associati di Erik FARINA Per. Ind., di Jean Paul QUEY Per. Ind.,

di Simone POLINI Per. Ind.                        Via Lavoratori Vittime del Col du Mont n. 28, Aosta

Progetto esecutivo di realizzazione di autorimesse interrate pertinenziali

nell’area situata tra via Berthet e il fiume Dora Baltea nel quartiere Dora

– Cofinanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU – nell’ambito della M5C2

– Investimento 2.1 “Rigenerazione urbana”
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QUADRO DEI COSTI



Quadro dei costi  
 

La tabella riepilogativa dei costi globali dell’intervento risulta essere la seguente: 

 

Opera  euro costo totale 

LAVORI A   

Lavori a corpo e a misura A1 euro 2.923.344,06 

Oneri della sicurezza A2 euro 60.000,00 

Economie A3 euro 97.544,66 

Oneri di discarica A4 euro 169.111,28 

Totale lavori a base d’asta A6 euro 3.250.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE B   

I.V.A. su importo contrattuale (22% di A6) B1 euro 715.000,00 

Imprevisti (5% di A6) IVA 10% compresa B2 euro 178.750,00 

Incentivi per funzioni tecniche (1,7% di A6) B3 euro 55.250,00 

Spese per sondaggi e studio storico archeologico comprensive di 

Cassa prev. 4% e IVA 22% 

B4 euro 10.431,00 

Spese per aggiornamento relazione geologica comprensive di Cassa 

prev. 4% e IVA 22% 

B5 euro 3.045,12 

Spese tecniche progetto definitivo ed esecutivo B6 euro 120.450,00 

Spese per attività di supporto al R.U.P. comprensive di Cassa prev. 

4% e IVA 22% 

B7 euro 73.564,13 

Spese tecniche per collaudi comprensive di Cassa prev. 4% e IVA 

22% 

B8 euro 65.683,29 

Spese tecniche per DL e CSE comprensive di Cassa prev. 4% e IVA 

22% 

B9 euro 243.849,34 

Spese per risoluzione interferenze B10 euro 120.000,00 

IVA 22% e Cassa 4% per spese tecniche di B6 B11 euro 32.376,96 

TOTALE - B - SOMME A DISPOSIZIONE  euro 1.618.399,84 

    

TOTALE - C - COMPLESSIVO  euro 4.868.399,84 
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