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QUADRO ECONOMICO

A - Lavori % importo
Oneri soggetti a ribasso d'asta:
Opere a misura:
OG1 - edifici civili e industriali € 196,015.14
0S3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie € 39,664.04
0828 - impianti termici e di condizionamento € 108,769.49
0S30 - impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi € 92,056.88
0S32 - strutture in legno € 274,887.74
Opere in economia: noli € 17,104.00
Oneri per il conferimento in discarica € 12,619.62
Quota manodopera soggetta a ribasso € 69,144.94
A.1 Totale importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta € 810,261.85
Oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 15,000.00
Sﬁre; e/:aeconomia: manodopera al netto di spese generali e utile € 3.075.51
Manodopera al netto di spese generali e utile dimpresa € 188,503.84
A.2 Totale importo dei lavori non soggetto a ribasso d'asta € 206,779.35
A.3 Totale importo appalto (A.1+A.2) € 1,017,041.20
A4 IVA su A3 (*): 10.00% | € 101,704.12
A - Totale lordo appalto (A.1+A.2) € 1,118,745.32
B - Somme a disposizione della stazione appaltante:
B.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € -
B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini, oneri per analisi di € i
caratterizzazione dei materiali
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi € -




B.4 Imprevisti su A.3 (1,9% circa) € 19,311.65
B.5 Acquisizione aree ed immobili e pertinenti indennizzi ** € -
B.6 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie
attivita preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase

. . ) - o , € 108,365.95
di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilita
B.7 Spese per attivita di supporto al R.U.P. € 28,334.68
B.8 Spese per gara: contributo ANAC € 375.00
B.9 Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 * 1.70% € 17,289.70
B.10 Spese per pubblicita e opere artistiche
B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico

- . . . . . € 24,640.29

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici (APE..)
B.12 Spese per frazionamento / accatastamento € 3,000.00
B.13 Spese per relazione e scavi archeologici ( IVA 22 % compresa € 6.771.00
B.14 CNP su spese tecniche, consulenze, commissioni, supporto 4.00% € 6.573.64
R.U.P.
B.15 IVA su spese tecniche 22.00% @ € 37,601.21
B.16 IVA su imprevisti 22.00% € 4,248.56
B Totale somme a disposizione della stazione appaltante € 256,511.68
C Totale generale (A+B) € 1,375,257.00

* % indicazione da parte dellamministrazione appaltante
** non sono attualmente previsti indennizzi / acquisizioni
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