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A - Lavori % importo

Oneri soggetti a ribasso d'asta:

Opere a misura:

OG1 - edifici civili e industriali  €                     196,015.14 

OS3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie  €                       39,664.04 

OS28 - impianti termici e di condizionamento  €                     108,769.49 

OS30 - impianti  elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi  €                       92,056.88 

OS32 - strutture in legno  €                     274,887.74 

Opere in economia: noli  €                       17,104.00 

Oneri per il conferimento in discarica  €                       12,619.62 

Quota manodopera soggetta a ribasso  €                       69,144.94 

A.1 Totale importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta  €                   810,261.85 

Oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                       15,000.00 

Opere in economia: manodopera al netto di spese generali e utile
d'impresa

 €                         3,275.51 

Manodopera al netto di spese generali e utile d'impresa  €                     188,503.84 

A.2 Totale importo dei lavori non soggetto a ribasso d'asta  €                   206,779.35 

A.3 Totale importo appalto (A.1+A.2)  €                1,017,041.20 

A.4 IVA su A.3 (*): 10.00%  €                     101,704.12 

A - Totale lordo appalto (A.1+A.2)  €                1,118,745.32 

B - Somme a disposizione della stazione appaltante:

B.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto  €                                   -   

B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini, oneri per analisi di
caratterizzazione dei materiali

 €                                   -   

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi  €                                   -   
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B.4 Imprevisti su A.3 (1,9% circa)  €                       19,311.65 

B.5 Acquisizione aree ed immobili e pertinenti indennizzi **  €                                   -   

B.6 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie
attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità

 €                     108,365.95 

B.7 Spese per attività di supporto al R.U.P.  €                       28,334.68 

B.8 Spese per gara: contributo ANAC  €                            375.00 

B.9 Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 * 1.70%  €                       17,289.70 

B.10 Spese per pubblicità e opere artistiche

B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici (APE..)

 €                       24,640.29 

B.12 Spese per frazionamento / accatastamento  €                         3,000.00 

B.13 Spese per relazione e scavi archeologici ( IVA 22 % compresa
)

 €                         6,771.00 

B.14 CNP su spese tecniche, consulenze, commissioni, supporto
R.U.P.

4.00%  €                         6,573.64 

B.15 IVA su spese tecniche  22.00%  €                       37,601.21 

B.16 IVA su imprevisti 22.00%  €                         4,248.56 

B Totale somme a disposizione della stazione appaltante  €                   256,511.68 

C Totale generale (A+B)  €                1,375,257.00 

*   % indicazione da parte dell'amministrazione appaltante
**  non sono attualmente previsti indennizzi / acquisizioni
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