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1.0. PREMESSA

Su incarico conferito dal Comune di Aosta, con Determinazione n° 112 del 4 marzo 2022 e
successiva scrittura privata, io, Architetto Luciano BONETTI, con studio professionale in
Aosta, Via Hotel des Monnaies n° 7, iscritto all’ordine degli Architetti/PPC della Valle d’Aosta
al n° 130, ho provveduto a redigere la “progettazione dei lavori di efficientamento energetico
presso il Palazzo Municipale di Aosta — con la Sostituzione di serramenti esterni obsoleti.”
Ho pertanto effettuato il rilievo di dettaglio dei fori delle aperture e delle chiusure trasparenti
esistenti.

1.1 ELEMENTI STORICO-ARCHITETTONICI

Il progetto del monumentale edificio di stile neoclassico, costituito da un corpo centrale
inserito tra due brevi ali laterali leggermente aggettanti, fu commissionato nel 1838
all’architetto torinese M.A. Bossi (1798-1868), adottato dal Consiglio dell’lamministrazione
cittadina nel 1839, portato ad esecuzione nel 1842.

La costruzione, adiacente ad ovest al preesistente Hotel des Etats, sede fin dal 1700 delle
istituzioni di autogoverno valdostano, e ad est ad un ulteriore stabile, destinato ad accogliere
teatro, caffé ed esercizi commerciali, sorge nello spazio su cui insisteva il convento
francescano risalente al 1352 e costituisce “bene di interesse culturale”, ai sensi dell’articolo
10, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.),
tutelato, in quanto tale, dalla Soprintendenza regionale ai beni e alle attivita culturali.

La facciata occupa un intero lato della piazza principale, cuore pulsante di Aosta, dedicata
al martire della Resistenza valdostana Emile Chanoux (1906-1944).

Il fronte presenta un ampio porticato a bugnato piatto, un interessante e articolato balcone
d’onore e balconcini al piano nobile, finestre rettangolari delimitate da cornici concentriche,
bassorilievi, fregi ed elementi decorativi (spiccano le incisioni “C.A.P. - Civitas Augusta
Praetoria”, nonché lo stemma cittadino coronato e inserito nel timpano, affiancato da due
figure alate simboleggianti la Fama).

A completamento, sono stati realizzati due gruppi scultorei di abbellimento: fontane ispirate
alla rappresentazione allegorica dei fiumi Dora Baltea e Buthier, i corsi d’acqua alla cui
confluenza nacque la citta.

La Dora e raffigurata come una giovane donna, il Buthier come un uomo maturo, dalla lunga
barba; entrambi seduti, hanno il capo cinto da una corona di alloro, in una mano impugnano
il tridente, con l'altra cingono l'urna da cui scorre 'acqua.

La funzione pubblica e la posizione centrale del palazzo hanno fatto si che nel corso del
tempo il porticato d’accesso e l'area immediatamente antistante siano stati considerati dalla
collettivita “luoghi della memoria”, deputati ad ospitare targhe ed emergenze
commemorative.

Il progetto, a firma dell’architetto torinese Bossi, risale al 1838 e I'anno successivo i Lavori
vengono affidati allimpresa Longo.

Dal progetto nasce un articolato edificio, composto da piu corpi di fabbrica, e I'antistante
piazza Carlo Alberto, oggi piazza E. Chanoux.

La facciata principale occupa un intero lato della piazza, per una lunghezza complessiva
pari a circa 110 metri ed é realizzata in un perfetto stile neoclassico.




Il corpo centrale presenta particolari caratteri di monumentalita, con una ampia balconata in
pietra sulla quale si affacciano le finestre del salone ducale. E sormontata da un frontone
nel quale lo stemma cittadino € sorretto da figure femminili simboleggianti la Fama.

Alla base del corpo centrale, due fontane si addossano all'ingresso del porticato. Le statue
che sormontano le due vasche rappresentano i due fiumi della citta: la Dora ed il Buthier,
alla cui confluenza e fondata la citta.

I due corpi laterali, simmetricamente composti, terminano con due corpi stretti ed aggettanti
rispetto al fronte centrale entrambe sormontati da altre statue sorreggenti da un lato una
meridiana e dall’altro un orologio.

Il corpo ad est risale invece alla fine del secolo (1893) e viene realizzato per dar posto al
teatro cittadino. L’edificio ripropone il porticato ad arcate del corpo principale e si Compone
di due piani fuori terra: un piano terreno porticato e un piano soprastante. Lungo l'asse di
via Xavier de Maistre il fabbricato prosegue il suo porticato e presenta un fronte piu semplice
di quello principale, connotato dal basamento ad arcate, tutte decorate con conci listati in
malta, da un marcapiano con cornice aggettante e da un piano superiore il cui spazio é
ripartito da finestre con cornici e lesene in malta.

A nord ed ovest l'edificio si affaccia su piazza San Francesco con il fronte nord del corpo
principale, con quello retrostante via Xavier de Maistre ad ovest e con il corpo di fabbrica
contenente il cinema-teatro.

Su questo lato i fronti sono decisamente pit semplificati e si presentano con superfici piatte
e prive di decori, rilievi e lesene.

L’angolo nord ovest, invece, € occupato dal retro dello storico Caffe Nazionale, con la
muratura rotonda ornata dalle finestre in stile neo- gotico sormontate da altre finestre
rotonde.

Questo lato della piazza San Francesco, prosegue poi con il fronte nord del corpo principale
caratterizzato da 4 piani di lunghe balaustre in ferro su balconi in pietra; con un corpo
centrale costituente il retro del corpo centrale del Municipio, caratterizzato dal porticato di
ingresso e da due piani superiori (oltre al piano terra e al piano ammezzato, presente sui
lati est ed ovest del porticato centrale), definiti da marcapiani con cornicione e grandi
finestre.

La facciata presenta cornici in malta modellata intorno alle finestre e sui marcapiani ed un
balcone centrale in pietra, con balaustra in fusione di ghisa.

Piu ad ovest, il corpo di fabbrica confinante con 'Hotel des Etats, ripete le caratteristiche di

quello descritto ad est del corpo centrale.

* Fonti

L’Hotel de Ville di Aosta, di Fausta Baudin e Omar Borettaz, Musumeci Editore, 1995.

Bollettino Storico per la Provincia di Novara, Estratto, Societa Storica Novarese, Anno XCI - 2000.

Catalogo Beni Culturali Soprintendenza Regione Autonoma Valle d’Aosta.

In particolare questa descrizione € stata estratta dal progetto preliminare di restauro della facciata redatto dall’Ar-
chitetto Daria CINI di Aosta.

L’intero fabbricato costituisce bene di interesse culturale ai sensi dell’art. 10, c.1, del Codice
dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) ed & quindi oggetto di tutela della
Soprintendenza regionale per i beni e le attivita culturali.




1.2 QUADRO DELLE ESIGENZE DA SODDISFARE E DELLE SPECIFICHE
PRESTAZIONI RICHIESTE
Gli obiettivi da perseguire con il progetto sono relativi alla sostituzione dei serramenti del
piano nobile dell’edificio, piuttosto obsoleti, i quali hanno esaurito le loro funzioni tecniche di
chiusura trasparente a causa delle deformazioni che si sono manifestate con l'uso: oggi
infatti le chiusure non sono piu precise negli innesti e negli aspetti termo-acustici. Il restauro
di serramenti di questa natura, realizzati in legno massello di abete, comporterebbe un
aggravio di costi enorme senza raggiungere I'obiettivo della corretta risoluzione dei problemi
che la parte nobile del municipio a me affidata evidenzia.
Il comfort ambientale degli spazi di lavoro & carente a causa delle dispersioni termiche che
i manufatti presentano: per le fessure presenti a causa della mancata completa chiusura,
per i vetri singoli che non raggiungono i requisiti di comfort termico oggi necessari agli spazi
operativi.
L’Amministrazione comunale di Aosta ha quindi richiesto una valutazione termica dei
serramenti esistenti e il confronto con i requisiti di legge odierni: si tratta quindi
fondamentalmente di raggiungere la trasmittanza di legge per la zona climatica “E”, cui il
centro di Aosta appartiene, con la corretta valutazione della differenza di trasmittanza tra
esistente e progetto. In questa analisi condotta, di cui effettuerd approfondimento in
paragrafo specificamente dedicato, la trasmittanza media dei serramenti esistenti & di Uw
3,84 W/m3K: un dato estremamente alto e non coerente con i dettami attuali che impongono
per la zona climatica del centro citta un valore Uw= 1,30 W/m3K.
Le porte finestre esistenti inoltre non chiudono in modo adeguato sulle soglie esistenti,
alcune delle quali sostituite e innalzate per garantire una piu adeguata battuta alla base del
serramento. Le integrazioni realizzate non hanno scongiurato i problemi di chiusura e di
impermeabilita: questo elemento costituisce un’ulteriore esigenza e necessita.
Il Municipio di Aosta € un bene tutelato ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio) e a questo riguardo un aspetto rilevante risiede nella
necessaria autorizzazione del Dipartimento della Soprintendenza per i Beni e le attivita
culturali del’assessorato regionale beni culturali, Turismo, Sport e Commercio.
Quest'ultimo aspetto assume rilevanza in quanto gli approfondimenti effettuati con il
funzionario regionale della Soprintendenza hanno evidenziato la necessita di acquisire la
stratigrafia dei serramenti esistenti per rendere il colore di quelli che li sostituiranno coerente
con l'analisi stratigrafica della facciata meridionale, principale del monumento.

1.3 STATO DEI LUOGHI

| serramenti oggetto di sostituzione sono quelli posti sul fronte principale del municipio,
ovvero la facciata meridionale su Piazza E. Chanoux. Sono stati analizzati in maniera
approfondita grazie anche ai vari sopralluoghi effettuati che hanno permesso un rilievo
accurato dello stato attuale e di comprenderne lo stato di conservazione. Il problema
principale dei telai in legno € la perdita della loro funzione di tenuta all'aria e al suono che le
norme in materia di risparmio energetico odierne richiedono. Le ante, oltre ad aver subito
un notevole imbarcamento, non presentano alcun tipo di guarnizione; le cremonesi, ovvero
il sistema formato dalla maniglia e dai meccanismi di azione delle aste e dei perni per
I'apertura/chiusura delle, ante € molto logorato, e cid crea problemi rilevanti di utilizzo
generando, come espresso in precedenza, un comfort non adeguato al personale che opera
negli spazi confinati da queste chiusure trasparenti. Il gocciolatoio esistente, in legno,
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essendo continuamente soggetto agli agenti atmosferici € la parte piu logorata delle
componenti lignee, tale elemento costituisce certamente il punto di maggiore riflessione e
approfondimento per garantire corretta tenuta all’acqua e alle dispersioni.

| serramenti attualmente esistenti hanno diverse tipologie e quindi non una uniformita
compositiva complessiva: questo progetto tende a ripristinare l'unita pur nel rispetto di
alcune differenze interne che di seguito segnalo.

| due serramenti della “sala giunta comunale”, posta al limitare occidentale dell’edificio
monumentale, internamente possiedono ante decorate in vetro cattedrale (definite PF1 e
F1 negli schemi) il cui mantenimento richiede particolare attenzione, segnalo tra 'altro che
nei sopraluci di questi due serramenti il riquadro centrale del vetro cattedrale riporta un
fascio (simbolo della dittatura che condusse alla seconda guerra mondiale) e che ritengo
vada rimosso. Specifico quindi gia in questo paragrafo che il progetto di questi due
serramenti persegue l'obiettivo di mantenere le vetrate lunghe che centralmente hanno lo
stemma araldico della citta, mentre per i sopraluci si prevede lo smontaggio e la
conservazione di quelle vetrate e la loro sostituzione con moduli apribili a due ante di fattura
analoga a quelli esistenti. La parte inferiore della porta finestra quindi vedra due parti
aggiunte analoghe ai sopraluci, per ovviare al fatto che questa porta finestra attualmente
possiede lo zoccolo di base molto alto, definibile cieco, che ritengo vada reso coerente con
le altre porte finestre per generare maggiore luminosita (nel’'immagine sotto riportata i due
serramenti sono contornati di azzurro).

Le tre porte finestre del salone ducale possiedono ante interne di una certa raffinatezza che
si incassano in una cornice lignea che segna I'apertura internamente allo spazio della sala:
tale configurazione deve essere conservata e il progetto persegue questo obiettivo
riutilizzando le ante esistenti (nel’limmagine sopra riportata i serramenti dotati di ante
oscuranti interne sono contornati di rosso).

Gli altri serramenti esistenti non presentano problemi particolari nella sostituzione; alcuni
vetri hanno un foro di diametro 125 mm la cui funzione € la presa d’aria esterna per i
climatizzatori (nellimmagine sopra riportata i serramenti i cui vetri hanno il foro per il
climatizzatore hanno evidenza con un triangolo verde).




1.4 VERIFICHE ENERGETICHE DEI SERRAMENTI

La normativa energetica relativa alla sostituzione dei serramenti per edifici di tipo
‘monumento” vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio) consente di evitare il calcolo energetico dell’edificio, imponendo la certificazione
della trasmittanza in coerenza con il DM 6 agosto 2020 che stabilisce la trasmittanza minima
dei serramenti esterni legata alla zona climatica in cui si trova I'edificio.

Nel nostro caso il Municipio di Aosta si trova in zona climatica E con trasmittanza minima di
1.40 W/m2K come definito dal D.M. “criteri minimi” del 26/06/2015, come recepito dalla
D.G.R. 272 del 26/02/2016, segnalo pero che il DECRETO 6 agosto 2020 - Requisiti tecnici
per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici — riporta
nuovi parametri di trasmittanza Uw per la zona climatica E cui appartiene il centro della citta

di Aosta: Uw = 1.30 W/m3K.

5-10-2020

GazZeTTa UFRAICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 246

ALLEGATOE

Requisiti degli interventi di isolamento termico

Tabella 1 - Valon di trasmuttanza massimi consentiti per 'accesso alle detrazionn

Tipologia di intervento

Requisiti tecnici di soglia per la
tipologia di intervento

i. Strutture opache onzzontali; isolamento coperture
(calcolo secondo le norme UNI EN 150 6946)

Zona climatica A

=027 Wim*K

Zona climatica B

<027 Wim™K

Zona climatica C

<027 Wim™*K

Zona climatica D

= (.22 Wim ™K

Zona climatica E

< 0,20 Wim™K

Zona climatica F

<0,19 Wim™K

il Strutture opache orizzoniali; isolamento paviment:
{calcolo secondo le norme UNL EN 150 6946)

Zona climatica A

= (0,40 Wim K

Zona chmatica B

< (0,40 Wim™K

Zona climatica C

< 0,30 Wim™K

Zona climatica D

= 0,28 W/m™K

Zona climatica E

< (0,25 Wim™K

Zona chimatica F

< (0,23 Wim™K

iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali
(calcolo secondo le norme UNL EN 150 6946)

Zona climatica A

= 0,38 Wm™K

Zona climatica B

<038 Wim™K

Zona climatica C

< 0,30 Wim™K

Zona climatica D

< (1,26 Winr*K

Zona climatica E

=023 Wim™K

Zona climatica F

<022 Wim™*K

iv. Sostituzione di finestre comprensive di infissi {calcolo secondo le
norme LN ENISO 10077-1)

Zona climatica A

< 2,60 W/im™K

Zona climatica B

= 2,60 Wim™ K

Zona climatica C

< 1,75 Wim™K

Estratto dell’Allegato E DECRETO 6 agosto 2020 — “Requisiti tecnici per I'accesso alle detrazioni

fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”.




Per completezza ho ritenuto importante calcolare la trasmittanza dei serramenti esistenti,
distinti per tipologia, in modo da certificare il passaggio a componenti piu performanti.
Evidenziamo I’obbligo di certificazione della trasmittanza complessiva dei serramenti
da parte del fornitore aggiudicatario dell’opera.

Riferimenti normativi e FAQ:

- DGR n. 272 in data 26/2/2016 (Delibera della Giunta Regionale della Valle d’Aosta,
allegato “Disposizioni relative ai requisiti minimi di prestazione energetica e prescrizioni
specifiche degli edifici, relative metodologie di calcolo e casi e modalita per la compilazione
della relazione tecnica attestante il rispetto dei medesimi requisiti e prescrizioni”):

3.2. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, ai sensi dell’articolo 32 della I.r. 13/2015,
e per consentire un’articolazione ed applicazione graduale dei requisiti in relazione alle
diverse tipologie di intervento, le presenti disposizioni si applicano a:

c) altri edifici non ricadenti nei casi di cui alle lettere a) e b) ed in particolare edifici esistenti
sottoposti ad interventi di riqualificazione energetica, cioé ad interventi sull’involucro edilizio
o sugli impianti, in qualunque modo denominati, che hanno un impatto sulla prestazione
energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al
25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella
nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o in altri
interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di
prestazione energetica, come meglio specificati al punto 11, si applicano ai soli componenti
edilizi e impiantistici oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche
termo-fisiche o di efficienza.

3.5. Per gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte Il del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per gli edifici costruiti
antecedentemente all'anno 1945 ricadenti nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 136
e 142 del medesimo decreto legislativo e per gli edifici classificati dai piani regolatori generali
comunali (PRG) come monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico
0 ambientale, qualora dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione
possa derivare un'alterazione dei medesimi tale da comprometterne le caratteristiche
artistiche, architettoniche, storiche o paesaggistiche, le medesime disposizioni possono non
essere applicate o essere applicate parzialmente, compatibilmente con le esigenze di tutela,
previa valutazione delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e
del paesaggio.

- Faq H4 COA energia Finaosta (punto 7 D.G.R. 272/2016) “Vademecum per 'efficienza
energetica degli edifici”.

Domanda: Nel caso di intervento di mera sostituzione dei serramenti che si configuri come
intervento di riqualificazione energetica, la relazione tecnica a cura del progettista puo
essere sostituita da dichiarazione dell’azienda esecutrice dellintervento?

Risposta: Si, solo nel caso di riqualificazione energetica e in presenza di chiusure oscuranti
o di tipologie di superfici trasparenti per le quali risulti soddisfatta la verifica del valore del
fattore di trasmissione solare totale. La relazione tecnica puo essere sostituita da
dichiarazione dellimpresa esecutrice attestante la trasmittanza dei serramenti esistenti
sostituiti e dalla documentazione attestante la marcatura CE (cogente secondo regolamento
(UE) 305/2011) sui serramenti di nuova fornitura redatta dal fabbricante. Tale




documentazione dovra obbligatoriamente riportare la trasmittanza termica, la permeabilita
all’aria dei serramenti di nuova fornitura e il valore del fattore di trasmissione solare totale.
- Faq 2.36 Mise - Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto requisiti minimi”:

Domanda: Nel caso di intervento di mera sostituzione dei serramenti che si configuri come
intervento di riqualificazione energetica, la relazione tecnica a cura del progettista puo
essere sostituita da dichiarazione dell’azienda esecutrice dell'intervento?

Risposta: Si, solo nel caso di riqualificazione energetica e in presenza di chiusure oscuranti
o di tipologie di superfici trasparenti per le quali risulti soddisfatta la verifica del valore del
fattore di trasmissione solare totale. La relazione tecnica puo essere sostituita da
dichiarazione dellimpresa esecutrice attestante la trasmittanza dei serramenti esistenti
sostituiti e dalla documentazione attestante la marcatura CE (cogente secondo
Regolamento (UE) 305/2011) sui serramenti di nuova fornitura redatta dal Fabbricante. Tale
documentazione dovra obbligatoriamente riportare la trasmittanza termica, la permeabilita
all’aria dei serramenti di nuova fornitura e il valore del fattore di trasmissione solare totale.
In presenza di chiusure oscuranti il valore del fattore di trasmissione solare totale puo non
essere riportato in quanto si considera automaticamente soddisfatta la verifica dei valori
limite di cui alla 11 tabella 5 dell’Appendice B dell’Allegato 1 del D.M. Requisiti Minimi (con
I'eccezione per la categoria E.8).

- DECRETO 6 agosto 2020 Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici.

1.5 CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Il Decreto “Requisiti minimi” in relazione a manutenzioni straordinarie che prevedano
interventi di riqualificazione energetica dell’involucro inferiori al 25% della superficie
disperdente segnala che non & necessaria una verifica energetica complessiva poiché si
tratta di interventi legati alla riqualificazione energetica.

Si definiscono interventi di riqualificazione energetica di un edificio quelli non riconducibili ai
casi precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica
dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25% della
superficie disperdente lorda complessiva dell’'edificio e/o consistono nella nuova
installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri
interventi parziali, compresa la sostituzione del generatore.

In tali casi, i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi
e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche tecno-fisiche
o di efficienza.

La definizione riportata dal DM requisiti minimi (D.M. 26 giugno 2015): € la seguente:

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera I|-vicies ter) del decreto legislativo, si definiscono
interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” quelli non riconducibili ai casi di cui al
paragrafo 1.4.1 (interventi di ristrutturazione importante di primo e secondo livello) e che
hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.

Tali interventi coinvolgono quindi una supetficie inferiore o uguale al 25 per cento della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova
installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri
interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore.

DECRETO CAM 11 ottobre 2017




“Allo scopo di ridurre I'impatto ambientale dell’edificio/insediamento nella fase di uso, molto
importante in relazione alla durata di vita media dei manufatti, € opportuno che il progetto
definisca anche i principali criteri e modalita per la gestione degli stessi, che dovranno
essere rispettati dall'organizzazione che se ne fara carico.”

Questa considerazione, estrapolata dal decreto € riportato al punto 1.2 Indicazioni generali
per la stazione appaltante ed evidenzia con forza le condizioni d’'uso e di gestione che si
dovranno imporre in fase di progetto, di esecuzione e di successivo utilizzo.

| CAM da rispettare sono diversi e sono contenuti nel capitolo 2 del decreto, in particolare
segnalo che si tratta di intervento minimo che non ricade nei due livelli definiti dal Ministero
dello Sviluppo Economico.

Segnalo che per rispettare i Criteri Ambientali Minimi & necessario che I'appaltatore dimostri
il rispetto dei principi di responsabilita sociale come definiti dal punto 2.1.2 Diritti umani e
condizioni di lavoro.

Per il punto 2.2 relativo agli edifici segnalo nuovamente che si tratta di un intervento di
manutenzione straordinaria il cui livello di intervento non ricade tra i due definiti in quanto
non & una ristrutturazione importante, non & pertanto prescrivibile una diagnosi energetica
e nemmeno I'’APE, ma é sufficiente dimostrare la trasmittanza termica dei serramenti attuali
e di quelli in progetto; tale elemento risulta importante per definire esattamente le
caratteristiche tecniche (termiche, di isolamento acustico e di permeabilita all’aria dei
serramenti).

Il punto 2.3.5.3 Dispositivi di protezione solare evidenzia che “al fine di controllare
I'immissione nell’lambiente interno di radiazione solare diretta, le parti trasparenti esterne
degli edifici sia verticali che inclinate, devono essere dotate di sistemi di schermatura e/o
ombreggiamento fissi o mobili verso l'esterno e con esposizione da sud-sud est (SSE) a
sud-sud ovest (SSO). Il soddisfacimento del requisito puo essere ragqgiunto anche attraverso
le sole e specifiche caratteristiche della componente vetrata (ad esempio i vetri selettivi e a
controllo solare).

Con questa precisazione tecnica quindi € fondamentale che le caratteristiche del vetro siano
certificate a selezione solare.

Segnalo I'impossibilita di posizionare schermature solari esterne a causa del vincolo
monumentale dell’edificio.

2.3.5.5 Emissioni dei materiali
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che ne dimostri il rispetto e che dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di
esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato. La determinazione delle
emissioni deve avvenire in conformita alla CEN/TS 16516 o UNI EN ISO 16000-9 o norme
equivalenti.”

2.4.1.1 Disassemblabilita.

Si puo ritenere corretto il principio per il quale i serramenti in legno previsti in progetto siano
disassemblabili in quanto sono separabili i vetri dai telai in legno, & possibile smontare la
ferramenta presente (cerniere, meccanismi di chiusura). | vetri a loro volta possono essere
separati dalle canaline di collegamento.

2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata

2.4.2.4 Sostenibilita e legalita del legno: per materiali e i prodotti costituiti di legno o in
materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il materiale deve
provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da
legno riciclato o un insieme dei due. La certificazione della provenienza del legno deve
essere certificata Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement
of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente.

2.5 SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE
2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali

1. nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti
non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti
di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a
operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio;

2. il contraente dovra effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di
determinare cio che puo essere riutilizzato, riciclato o recuperato.

1.6 MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO E SOSTENIBILITA. RISPETTO
DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE
(DNSH - Do Not Significant Harm)

Il progetto di sostituzione dei serramenti del piano nobile del Municipio della citta di Aosta
ha tra i suoi obiettivi la riduzione delle dispersioni termiche e il miglioramento del comfort
ambientale dei lavoratori. Si pud quindi segnalare quanto segue.

Il legno utilizzato per la realizzazione dei serramenti deve rispondere ai CAM come
segnalato nel paragrafo precedente, esso deve quindi provenire da piantagioni certificate e
gestite in maniera sostenibile.

La verniciatura prevista deve rispettare le regole dei CAM in termini di emissione di sostanze
dannose per 'ambiente. In particolare si evidenzia che la vernice da utilizzare deve essere
certificata e del tipo “all’acqua”.

SOSTENIBILITA
Gli obiettivi posti dal DNSH
1. MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI: si considera che un‘attivita arreca
un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a
significative emissioni di gas a effetto serra;
2. ADATTAMENTO Al CAMBIAMENTI CLIMATICI si considera che un‘attivita arreca
un danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici se conduce a un
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peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé
stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;

USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE si
considera che un‘attivita arreca un danno significativo all'uso sostenibile e alla
protezione delle acque e delle risorse marine al buono stato o al buon potenziale
ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono
stato ecologico delle acque marine;

TRANSIZIONE VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE, CON RIFERIMENTO ANCHE
A RIDUZIONE E RICICLO DEI RIFIUTI si considera che un‘attivita arreca un danno
significativo all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti,
se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o
indiretto di risorse naturali, 0 se comporta un aumento significativo della produzione,
dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo
termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine
all'ambiente;

PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO DELL’ARIA,
DELL’ACQUA O DEL SUOLO si considera che un'attivita arreca un danno
significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un
aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel
suolo;

PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITA E DELLA SALUTE DEGLI
ECOSISTEMI si considera che un'attivita arreca un danno significativo alla
protezione e al ripristino della biodiversita e degli ecosistemi se nuoce in misura
significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato
di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per
I'Unione.

Gli obiettivi del DNSH sono segnalati in neretto, la parte descrittiva & stata estratta dal
documento predisposto dalla Commissione Europea” Orientamenti tecnici sull'applicazione
del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo
per la ripresa e la resilienza” contenuto nel documento C_2021_1054 della CE.

Gli obiettivi disposti dal DNSH sono relativi ai progetti degli interventi predisposti dagli stati
membri dell’'Unione relativamente al PNRR per I'accesso ai finanziamenti; il nostro progetto
risponde agli obiettivi fissati:

1.

La sostituzione dei serramenti del Municipio della citta di Aosta mitighera la
produzione di CO2 immessa in atmosfera dall'impianto di climatizzazione attualmente
collegato al teleriscaldamento della citta di Aosta in quanto, seppure si tratti di un
intervento contenuto, esso garantisce una riduzione della richiesta di energia e di
conseguenza minori consumi energetici e minori emissioni inquinanti.

Il progetto € conforme al Decreto interministeriale 26/06/2015 (criteri minimi) (in Valle
d’Aosta il riferimento € la DGR 272 del 26/02/2016) e le ulteriori prescrizioni dei CAM.

L’adattamento ai cambiamenti climatici sara garantito in particolare dalle nuove
vetrate selettive. Come riferito al punto 1 la riduzione di energia termica corrisponde
a minore consumo € a minori emissioni inquinanti: l'intervento non comporta una
modifica alle condizioni di sicurezza rispetto ai cambiamenti climatici.
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Il progetto non genera problemi legati alluso delle risorse idriche in quanto non si
interviene sull’impiantistica idraulica.

4. La transizione verso I'economia circolare & garantita dalla riciclabilita del legno dei
serramenti e del vetro delle parti trasparenti. Anche le guarnizioni di tenuta all’aria e
all’'acqua possono essere riciclati. Le componenti legate alla ferramenta (cerniere,
cremonesi, maniglie) saranno in metallo il cui riciclo & compatibile: nuova fusione
oppure riutilizzo. Il progetto & conforme ai CAM.

5. |l progetto contribuira alla riduzione dell'inquinamento dell’aria grazie alla minore
quantita di energia richiesta per il riscaldamento e il raffrescamento, essendo
conforme ai CAM la verifica risulta soddisfatta

6. Il progetto & conforme ai CAM e la verifica di conformita di questo punto non risulta
necessaria in quanto il progetto non prevede occupazione di nuove aree.

1.7 RAGIONI DELLA SOLUZIONE PRESCELTA

La tipologia di serramento piu interessante dalle analisi formulate e approfondite anche con
la restauratrice Daniela Bortot risulta essere la porta finestra PF5 posta nel salone ducale e
che da accesso al balcone di rappresentanza; tale serramento anche nelle analisi
stratigrafiche effettuate pare essere il piu originale e si puo fare risalire alla fine del 1800. Si
ritiene pertanto di uniformare tutti i serramenti a questo per forma, modanature e
specchiature; per quanto attiene il colore la restauratrice riferisce di un grigio chiaro la cui
tonalita & definita in rapporto alla stratigrafia individuata e che verra individuato in sede
definitiva anche attraverso prove che 'azienda appaltatrice dovra fare.

Abbiamo formulato tre ipotesi di specchiature differenziate per valutare correttamente quella
piu pertinente e calzante rispetto all’architettura di questo importante monumento:

1. Tutti i serramenti, finestre e porte finestre, privi di sopraluce e quindi a tutta altezza.

2. Tutti i serramenti, finestre e porte finestre, con sopraluce per ridurre 'altezza e vare
maggiore rigidezza torsionale durante I'apertura.

3. Finestre prive di sopraluce e porte finestre con sopraluce per generare solamente in
queste ultime, vista la loro altezza di 360 centimetri circa, maggiore rigidezza.

La perizia stratigrafica della restauratrice costituisce parte integrante di questa relazione
metodologica ed € allegata in calce (Allegato 5 alla presente relazione).

Negli approfondimenti, effettuati dapprima con potenziali fornitori, poi con la Soprintendenza
e anche per convinzione profonda del nostro studio di architettura, la scelta é ricaduta sulla
prima soluzione che mantiene integra I'immagine dell’edificio, conferisce maggiore armonia
all'insieme e genera minore contrasto con le forme dell’alzato mantenendo slancio rispetto
alla grande orizzontalita del corpo edilizio e delle componenti decorative.

| profili lignei individuati sono di profondita 68 mm in pino di Svezia lamellare (il legno
lamellare garantisce maggiore durabilita e migliore comportamento meccanico), con doppio
vetro con riporto basso emissivo sulla faccia interna del primo vetro. | vetri per rispettare le
norme di sicurezza devono essere stratificati € quindi la loro costituzione float € la seguente:
3-3/16/3-3, ovvero vetro stratificato da 3 mm+3 mm extra chiaro (questo con riporto basso
emissivo interno verso lo spazio del gas), spazio del gas argon da 16 mm con bordi caldi
“‘warm edge”, vetro stratificato 3mm+3mm extra chiaro.
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Confronto tra esistente e progetto del serramento PF5 del salone ducale e nodo orizzontale tipo.

| nuovi serramenti verranno montati sul telaio fisso di quelli esistenti in modo da annullare
la vista del telaio fisso dall’esterno, come € attualmente, ad eccezione delle porte finestre
del salone ducale che possiedono gia una sorta di falso telaio che consente la completa
asportazione del serramento con il mantenimento dellimmagine esterna attuale (nelle
elaborazioni sopra riportate € in evidenza il confronto tra il nodo orizzontale esistente e la
soluzione tecnica individuata); dei serramenti esistenti verranno smontati solamente i telai
mobili con i relativi vetri e per annullare alla vista la gola di innesto dei telai mobili esistenti
sui telai fissi verra posizionato un listello coprifilo di spessore molto ridotto. Internamente lo
spazio che si creera tra il nuovo telaio fisso e la muratura dovra essere perfezionato con un
listello coprifilo.

Importante € anche la definizione della battuta a terra delle porte finestre che hanno il
problema rilevante della tenuta all’acqua: abbiamo ritenuto di dovere utilizzare un profilo in
alluminio fissato a pavimento sul quale la parte dello zoccolo fa battuta con due guarnizioni;
per evitare di avere a vista il profilo in alluminio lo zoccolo esternamente avra un riporto in
legno trattato che sporgera sulle soglie rialzate di circa 4 centimetri con una guarnizione di
tenuta, tale accorgimento evitera lI'ingresso di acqua meteorica alla base dei serramenti.

Gocciolatoio
di protezione

il

Soglia in
pietra di
Luserna
fiammata
| pendenza 1% o
' Telaio fisso nuovo
| ™ incollaggio a
Malta pavimento
| - | |
O Z 77 Z7~7 L L7 7L _

Particolare del nodo a pavimento delle porte finestre.
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Come riferito nel paragrafo relativo allo stato dei luoghi per i due serramenti della sala giunta
verranno conservate in opera le ante in vetro cattedrale con lo stemma araldico del comune.
Per i serramenti dotati di ante oscuranti € previsto il mantenimento e il riposizionamento in
opera delle ante stesse.

1.8 ACCERTAMENTO DELLA NORMATIVA APPLICABILE
a) Autorizzazioni necessarie ai fini dell’attuazione del progetto.

- Autorizzazione della Soprintendenza ai Beni e alle Attivita Culturali

Il progetto deve essere autorizzato dalla struttura regionale.

- Approvazione del progetto da parte della Giunta comunale di Aosta

Il progetto deve essere approvato dalla Giunta comunale della citta di Aosta e costituira
strumento autorizzativo all’esecuzione dei lavori.

b) Rispondenza del progetto agli strumenti urbanistici vigenti.

Il progetto € rispondente agli strumenti urbanistici in vigore (PTP, PRGC) in quanto si
realizzano esclusivamente operazioni di manutenzione straordinaria senza incidenza
specifica con gli strumenti urbanistici

c) LEGISLAZIONE APPLICABILE

gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97
e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del
Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell’'esplicita dichiarazione
"finanziato dall'lUnione europea - NextGenerationEU" allinterno della
documentazione progettuale nonché la valorizzazione del’emblema dell’'Unione
europea;

I'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente
(DNSH, “Do no significant harm”) incardinato all’articolo 17 del Regolamento (UE)
2020/852;

I'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parita di genere
(Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento
dei divari territoriali;

gli obblighi in materia contabile, quali 'adozione di adeguate misure volte al rispetto
del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel
Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento
(UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati
indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione
contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per
assicurare la tracciabilita dell’'utilizzo delle risorse del PNRR;

'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agl
interventi con la produzione e [Ilimputazione nel sistema informatico della
documentazione probatoria pertinente.

NORMATIVA
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 2021 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
aggiornato al decreto legge 77/2021 (legge semplificazioni 2021)
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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 11 e successive modifiche Normativa urbanistica e
di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta. Integrata e coordinata dalla Legge
Regionale del giugno 2012, n. 17.

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia.

DM 16/02/2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi
di opere da costruzione";

DPCM 5 dicembre 1997: “Determinazione dei requisiti passivi degli edifici’.

Legge Regionale 20/2009 “Nuove Disposizioni in materia di prevenzione e riduzione
dellinquinamento acustico. Abrogazione della Legge Regionale 29 marzo 2006 n°9”.
Norma UNI 11173 "Serramenti esterni e facciate continue - Criteri di scelta delle
caratteristiche prestazionali di permeabilita all'aria, tenuta all'acqua e resistenza al carico
del vento".

Norma UNI EN 12210 verifiche di resistenza al vento del serramento. La classificazione
avviene mediante la prova definita dalla UNI EN 12211.

Norme EN 12365-1 norme relative alle guarnizioni in EPDM.

Norma UNI EN 12208 norma di riferimento per la tenuta all'acqua dei serramenti.
Norma UNI 7697 norma di riferimento per le condizioni di sicurezza delle vetrate termo-
isolanti.

Norma EN 10077-2 norma per il calcolo della trasmittanza complessiva del vetro con
distanziatore.

Decreto 6 agosto 2020 "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici".

Norma UNI EN ISO 10077-1 calcolo della trasmittanza termica dei serramenti.

CEN/TS 16516 o UNI EN ISO 16000-9 norme di riferimento per la determinazione delle
emissioni inquinanti delle vernici.

1.9 DESCRIZIONE DELL’INSERIMENTO DEI LAVORI NEL TERRITORIO IN
RIFERIMENTO:

A) alla localizzazione e organizzazione del cantiere, B) indicazioni in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro, C) impianti e opere di proprieta di enti pubblici o privati interferenti con il
progetto, indicazione degli interventi provvisionali necessari, D) nuove disposizioni in materia
di rifiuti. E) Occupazione del suolo pubblico.

A) Localizzazione e organizzazione del cantiere:

Il lavoro da eseguire si sviluppa completamente sulla principale piazza del capoluogo regio-
nale in particolare lungo lo spazio stradale pavimentato a cubetti di pietra che si trova tra il
basamento soprelevato della piazza e il porticato del municipio. Trattandosi di un’opera di
sostituzione di serramenti, quindi con limitato impatto temporale, esclusivamente posizionati
al piano nobile dell’edificio, non si & ritenuto necessario I'impiego di ponteggi.

Il lavoro verra svolto con l'esclusivo utilizzo di una piattaforma mobile dotata di cestello.
L’approntamento del cantiere prevede la recinzione temporanea dello spazio operativo del
cestello: si ritiene che le posizioni della piattaforma aerea possano essere quattro e da que-
ste sia possibile condurre nei vari locali tutti i serramenti. In particolare si riferisce che le
posizioni della piattaforma possano essere partendo da ovest tra I'angolo e il balcone, quindi
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tra il balcone piccolo e quello nobile, poi verso est tra il balcone nobile e quello piccolo, infine
tra il balcone piccolo e I'angolo orientale.

Il percorso di avvicinamento all’edificio municipale avverra da Via Xavier De Maistre dalla
quale provenendo da Corso Padre Lorenzo si raggiungera la Piazza E. Chanoux e quindi lo
spazio stradale della piazza a ridosso del fronte meridionale del municipio.

B) Indicazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Tutte le lavorazioni dovranno essere confinate: gli spazi a ridosso dei serramenti degli uffici
dovranno essere temporaneamente confinati per impedire interferenze tra il personale pre-
posto e I'impesa esecutrice. Si puo ritenere che lo smontaggio di ogni serramento possa
comportare circa tre ore di lavoro e la messa in opera del nuovo richieda lo stesso tempo:
le operazioni di montaggio dei nuovi serramenti saranno immediatamente successive allo
smontaggio dei serramenti esistenti, ogni serramento smontato cioé verra tempestivamente
sostituito da quello nuovo in modo da arrecare il minore disagio possibile ai dipendenti co-
munali. Le nuove soglie delle porte finestre potranno essere poste in opera successiva-
mente al montaggio dei nuovi serramenti.

Le fasi operative pertanto si possono cosi individuare:

1. Posizionamento della recinzione metallica di cantiere nella prima posizione indivi-
duata: indicativamente la recinzione avra dimensioni di 750x700 centimetri. La recin-
zione verra spostata nelle posizioni successive.

2. Insediamento della piattaforma aerea nella posizione individuata con apertura dei
martinetti di appoggio al suolo.

3. Salita al piano degli operai dall'interno dell’edificio per lo smontaggio del primo ser-

ramento previsto.

Innalzamento della piattaforma con il nuovo serramento e il materiale per il fissaggio.
Scarico del serramento nuovo all'interno della sala che lo ospitera.

Carico sulla piattaforma del serramento vecchio da portare al suolo.

7. Montaggio del nuovo serramento.

Queste operazioni dovranno essere eseguite per tutti i 19 serramenti del piano nobile (9
porte finestre e 10 finestre). Le finiture con i coprifili e i perfezionamenti con sigillature e
ripresa di tinteggiatura eventuali potranno essere eseguiti al termine del montaggio di tutti i
serramenti.

Come evidenziato in precedenza le soglie esistenti dovranno essere smontate e allontanate
dopo il montaggio delle porte finestre.

Le nuove soglie verranno poste in opera in tempo immediatamente successivo all’asporta-
zione dell’esistente.

Sono evidenti in queste operazioni i seguenti rischi:

1. Innalzamento in quota di materiali e persone: obbligo di fissaggio dei materiali ai pa-
rapetti del cestello della piattaforma aerea durante la salita dei nuovi serramenti e la
discesa dei vecchi, obbligo al personale di indossare I'imbragatura e il fissaggio con
moschettoni ai parapetti del cestello.

2. La movimentazione dei serramenti dal cestello all'interno deve avvenire con assolute
precauzioni e i serramenti devono essere privi di vetri che dovranno essere caricati
e scaricati a parte. |l personale sul cestello deve rimanere vincolato con I'imbragatura
al cestello e il personale interno, quando si tratta di finestre, deve rimanere all’interno
dell’'edificio senza usare scale o altri elementi di salita.

3. La movimentazione dell porte finestre avviene dai cinque balconi, quattro di dimen-
sioni ridotte ed uno, quello nobile, di dimensioni estese. In questo caso i parapetti dei
balconi garantiscono la possibilita d protezione sufficiente per allontanare il rischio di

A
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caduta. Si impone comunque anche agli operai che lavoreranno sui balconi di utiliz-
zare I'imbragatura e di vincolarsi ad una corda fissata ai parapetti dei balconi.

4. |l passaggio dei vetri dal cestello della piattaforma deve essere eseguito con la mas-
sima attenzione per il peso maggiore dei vetri rispetto ai serramenti e si devono pre-
vedere due persone sul cestello e altrettante sul balcone per le porte finestre, oppure
internamente allo spazio dove verra montata la finestra.

Modalita di accesso e conferimento in cantiere dei materiali da costruire:
Per I'approvvigionamento di materiali non sono previsti particolari problemi: il conferimento
e lo stoccaggio saranno semplici perché si tratta di ambiente confinato e raggiungibile esclu-
sivamente con autorizzazione. Gli automezzi che trasporteranno i vetri e i serramenti pro-
verranno direttamente dall’'azienda fornitrice
C) Interferenze con gli impianti di proprieta pubblica o privata:

Non sono previste interferenze relative ad impianti e a strutture di proprieta pubblica o

privata.
D) Nuove disposizioni in materia di rifiuti
La materia & regolamentata dalle “linee-guida per la gestione dei materiali/rifiuti inerti
derivanti dalle attivita di demolizione, costruzione e scavo, comprese le costruzioni stradali,
con particolare riferimento alla gestione dei materiali costituiti dalle terre e rocce derivanti
da scavi, in applicazione delle disposizioni di cui alla parte decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e della legge regionale 3 dicembre
2007, n. 31 (approvate con deliberazione della giunta regionale n. 821, del 10 maggio
2013)".
Nello specifico e stato redatto il bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei
materiali inerti da demolizione e costruzione (documento che costituisce allegato
obbligatorio ad ogni progetto ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale n. 31/2007).
L’intervento legato alla riqualificazione energetica comporta la produzione di materiali di
risulta di cui non & previsto il riutilizzo in cantiere, ai sensi dell’articolo 208 del d.Igs.
152/2006. Tutti i materiali saranno conferiti nelle pubbliche discariche autorizzate e di tale
conferimento ne sara dato riscontro dall'impresa con apposite bolle di trasporto e ricevute
di conferimento. Nel caso in cui 'impresa aggiudicataria ritenesse utile la conservazione
degli infissi presso la sua azienda si prescrive che ne venga data tempestiva comunicazione
alla direzione dei lavori e allamministrazione comunale con opportuno avviso via PEC.
Nello specifico segnalo che verranno prodotti rifiuti di legno e vetro nelle quantita riportate
nella tabella sotto esposta e che per quanto attiene ai detriti di opere edili e dell’asportazione
dei davanzali si tratta di inerti che generano un peso di circa 2,5 tonnellate per complessive
4,44 tonnellate di rifiuti che verranno integralmente riciclati in quanto le componenti vetro,
legno e inerti da rotture possono essere integralmente riutilizzati grazie agli impianti di
recupero.
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Volume e peso dei rifiuti da trasferire in discarica serramenti Municipio Aosta
Serr. Legno Spessore [Legno netto  |Volume Vetro Spessore Volume

1 PF1 5,19 0,07 2,65 0,1855 2,54 0,004 0,01016
2 F1 3,96 0,07 1,36 0,0952 2,6 0,004 0,0104
3 F2 3,83 0,07 1,21 0,0847 2,62 0,004 0,01048
4 F3 3,86 0,07 1,24 0,0868 2,62 0,004 0,01048
5 PF2 5,32 0,07 2,32 0,1624 3 0,004 0,012
6 F4 3,91 0,07 1,51 0,1057 2,4 0,004 0,0096
7 F5 3,72 0,07 1,32 0,0924 2,4 0,004 0,0096
8 PF3 5,18 0,07 2,18 0,1526' 3 0,004 0,012
9 PF4 4,94 0,07 1,94 0,1358 3 0,004 0,012
10 PF5 4,98 0,07 1,98 0,1386! 3 0,004 0,012
11 PF6 4,84 0,07 1,84 0,1288 3 0,004 0,012
12 PF7 4,95 0,07 1,95 0,1365 3 0,004 0,012
13 F6 3,567 0,07 1,17 0,0819 2,4 0,004 0,0096
14 F7 3,567 0,07 1,17 0,0819 2,4 0,004 0,0096
15 PF8 4,83 0,07 1,83 0,1281 3 0,004 0,012
16 F8 3,51 0,07 1,11 0,0777 2.4 0,004 0,0096
17 F9 3,48 0,07 1,08 0,0756! 2,4 0,004 0,0096
18 F10 3,61 0,07 1,21 0,0847 2,4 0,004 0,0096
19 PF9 4,99 0,07 1,99 0,1393! 3 0,004 0,012
31,06 2,1742 51,18 0,20472
Peso 0,65 Peso 2,5

1,41323 |Tonnellate 0,5118|Tonnellate I

Gli impianti individuati per lo smaltimento o il riutilizzo sono i seguenti:

e Legno codice CER 170201: Societa ENVAL presso la discarica di Brissogne,
necessita di iscrizione all’albo regionale dei gestori ambientali per potere avere
accesso allo scarico.

e Vetro (codice CER 170202) e inerti (codice CER 170904): societa RIVAL presso
discarica di La Plantaz in Comune di Nus.

E) Occupazione del suolo pubblico

Segnalo la necessita e obbligatorieta di provvedere alle autorizzazioni al transito in centro
storico e all’'occupazione del suolo pubblico: tali autorizzazioni saranno senza oneri, ma
dovranno essere ottenute dall’azienda esecutrice.

1.10 PROGRAMMA CRONOLOGICO DEI LAVORI

Il diagramma di seguito riportato & caratterizzante del progetto esecutivo.

| tempi stimati per la realizzazione delle opere di realizzazione delle opere sono coerenti
con il fatto che la prevalenza delle lavorazioni avverra all'interno e che in caso di maltempo,
con I'impossibilita di utilizzare la piattaforma aerea, sara comunque consentibile all’azienda
appaltatrice I'accesso dallo scalone laterale.

Si ritiene che questi lavori necessitino di un lasso di tempo di 168 (centosessantotto
giorni) giorni naturali e consecutivi (compresi i giorni di festa, le domeniche e le ferie).
Se i lavori iniziassero il 1 settembre 2022 potrebbero essere ragionevolmente termi-
nati il 16 febbraio 2022. | primi 21 giorni, corrispondenti alle prime tre settimane, sono
dedicati alla realizzazione della campionatura e alla fornitura delle certificazioni, i suc-
cessivi 105 giorni, corrispondenti alle successive 15 settimane sono stati ritenuti ne-
cessari per consentire all’appaltatore la costruzione materiale dei serramenti e la rea-
lizzazione delle vetrate, per la posa in opera e i perfezionamenti complessivi é ritenuto
un tempo coerente quello di 6 settimane corrispondente a 42 giorni naturali consecu-
tivi.

La gara d’appalto potrebbe pero richiedere una riduzione dei tempi.

O CAMPIONATURA 2|1 PRODUZIONE 1 126 INSTALLAZIONE E OPERE EDILI 1 |68

I [ I I

Lo schema sopra riportato specifica i tempi di esecuzione.
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1) Documentazione fotografica.
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Architetto Luciano BONETTI —AOSTA Progetto di Sostituzione dei serramenti del piano nobile del municipio di Aosta

Fotografia n° 2: Pianta piano nobile con numerazione dei serramenti.

Fotografia n° 3: Particolare serramento F1 (vista esterna).




Architetto Luciano BONETTI —-AOSTA Progetto di Sostituzione dei serramenti del piano nobile del municipio di Aosta
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Fotograﬁa n° 4: Partlcolare serramento PF9 (vista esterna).

Fotografia n° 5: Serramento esistente F1.




Architetto Luciano BONETTI —-AOSTA Progetto di Sostituzione dei serramenti del piano nobile del municipio di Aosta

fi n°7: Particole telaio sermento F1.

Fotog




Architetto Luciano BONETTI —-AOSTA Progetto di Sostituzione dei serramenti del piano nobile del municipio di Aosta

Fotografia n° 8: Serramento esistente F2.

Fotografia n° 9: Serramento esistente F3.




Architetto Luciano BONETTI —-AOSTA Progetto di Sostituzione dei serramenti del piano nobile del municipio di Aosta

Fotografia n° 10: Serramento esistente F4.

Fotografia n° 11: Serramento esistente F5.




Architetto Luciano BONETTI —-AOSTA Progetto di Sostituzione dei serramenti del piano nobile del municipio di Aosta

Fotografia n° 12: Particolare telaio serramento F5.

Fotografia n° 13: Serramento esistente F6.




Architetto Luciano BONETTI —-AOSTA Progetto di Sostituzione dei serramenti del piano nobile del municipio di Aosta
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Fotografia n° 14: Serramento esistente F7.

Fotografia n° 15: Serramento esistente F8.




Architetto Luciano BONETTI —-AOSTA Progetto di Sostituzione dei serramenti del piano nobile del municipio di Aosta
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Fotografia n° 16: Particolare telaio serramento F9.

Fotografia n° 17: Serramento esistente F10.




Architetto Luciano BONETTI —-AOSTA Progetto di Sostituzione dei serramenti del piano nobile del municipio di Aosta
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Fotografia n° 18: Serramento esistente PF1.
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Fotografia n° 19: Particolare soglia in pietra serramento PF1.




Architetto Luciano BONETTI —-AOSTA Progetto di Sostituzione dei serramenti del piano nobile del municipio di Aosta
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Fotografia n° 21: Particolare cornice esterna serramento PF2.




Architetto Luciano BONETTI —-AOSTA Progetto di Sostituzione dei serramenti del piano nobile del municipio di Aosta

Fotografia n° 22: Serramento esistente PF3.




Architetto Luciano BONETTI —AOSTA Progetto di Sostituzione dei serramenti del piano nobile del municipio di Aosta

Fotografia n° 22: Serramento esistente PF4.

Fotografia n° 23: Particolare parte opaca esterna serramento PF5.




Architetto Luciano BONETTI —-AOSTA Progetto di Sostituzione dei serramenti del piano nobile del municipio di Aosta
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n° 24: Particolare soglia in malta serramento PF5.

Fotografia

Fotografia n° 25: Serramento esistente PF6.




Architetto Luciano BONETTI —-AOSTA Progetto di Sostituzione dei serramenti del piano nobile del municipio di Aosta

Fotografia n° 26: Particolare decoro interno serramento PF6.

Fotografia n° 27: Particolare ante oscuranti interne serramento PF6.




Architetto Luciano BONETTI —-AOSTA Progetto di Sostituzione dei serramenti del piano nobile del municipio di Aosta

Fotografia n° 29:




Architetto Luciano BONETTI —-AOSTA Progetto di Sostituzione dei serramenti del piano nobile del municipio di Aosta

1

Fotografia n° 30: Serramento esistente PF8.

aioobile serramento PF8.

Fotografia n° 31: Particolare tel




Architetto Luciano BONETTI ~AOSTA

Progetto di Sostituzione dei serramenti del piano nobile del municipio di Aosta
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Fotografia n° 32: Serramento esistente PF9.




ALLEGATO B

2) Scheda Check-list CAM.
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Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento

Elemento di controllo

Esito

Commento (obbigatorio in caso di N/A)

- n. 5 . .
delle verifiche (Si/No/Non applicabile)
1 E' confermato che I'edificio sia & adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili
fossili?
2 Per i milgioramenti relativi, & presente attestazione di prestazione energetica (APE) ex ante?
3 E' stata svolta una simulazione dell’Ape ex post?
4 E' stato redatto un report di analisi dell’adattabilita?
Ex-ante 6 E' stato redatto il piano di gestione rifiuti, ove previsto dalle normative regionali o nazionali?
7 E' stato svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)?
8 E' stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative regionali o nazionali?
E' stata svolta una verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione
11 FSC/PEFC o altra certificazione equivalente sia per il legno vergine, certificazione della provenienza da
recupero/riutilizzo)?
1 E' presente I'attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato o sistemi di rendicontazione da
remoto?
13 Sono state adottate le soluzioni di adattabilita definite a seguito della analisi dell’adattabilita realizzata?
14 Sono disponibili le certificazioni di prodotto relative alle forniture installate che indichino il rispetto degli Standard
internazionali di prodotto richiesti dalla shceda tecnica in questione?
Ex-post 1s E' disponibile la relazione finale con I'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione
“R” del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione?
17 Sono state implementate eventuali soluzioni di mitigazione e controllo identificate relativa al Radon?
18 Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per 1'80% del legno vergine?
19 Sono disponibili le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)?
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3) Cronoprogramma.
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REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Lavori di efficientamento energetico presso il Palazzo Municipale di Aosta - Sostituzione
di serramenti esterni obsoleti

Comune di AOSTA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

CRONOPROGRAMMA
Data tt bre-22 Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione e di |Architetto Luciano BONETTI
settembre- Esecuzione
1° MESE I 2° MESE

3 settimane/ 21 giorni

Fase di lavoro 1:
APPRONTAMENTO
CANTIERE

1a. Delimitazione area di cantiere A e posa segnaletica

1b. Montaggio recinzione sotto i due balconi delle PF1 e PF2 (successivamente per il
grande balcone nobile e per gli altri due balconi)

1c. Provvista e montaggio del cartello di cantiere

1d. Posizionamento di confinamento del serramento mediante puntelli e teli di nylon
leggeri non filtranti.

1e. Spostamento eventuale dei mobili interni

1f. Posizionamento tessuti di protezione delle pavimentazioni.

1g. Conduzione al piano di scala mobile protetta.

1h. Smontaggio tendaggi.

1i. Smontaggio veneziane dove presenti

1j. Utilizzo del bagno del personale del Comune di Aosta presente al piano.

Fase di lavoro 2:
SMONTAGGIO
SERRAMENTI E POSA IN
OPERA DEI NUOVI

2a. Smontaggio del primo serramento compresi i vetri e posizionamento sul
pavimento (nel caso di presenza di ante vetro cattedrale oppure antoni oscuranti,
preventivo smontaggio e posizionamento a terra).

2b. Innalzamento al piano del nuovo serramento e delle relative vetrate.

2c. Spostamento del serramento e delle vetrate dal cestello all'interno dello spazio
che li ospitera.

2d. Pulizia della sede del serramento con aspiratore.

2e. Carico del serramento esistente sul cestello e abbassamento al suolo con relativo
scarico e carico su camioncino o furgone aziendale per il trasporto in sede.

2f. Posa in opera del nuovo serramento.

2g. Posa in opera dei vetri.

2h. Montaggio del sistema impermeabilizzante: prima scalfitura bordo per resina e
banda adesivizzante, montaggio del TNT in polipropilene, stesura del manto|
impermeabile in poliolefine, stesura del manto drenante.

2i. Posa in opera del telo a tasca per montaggio tubazioni drenanti

2h. Posa in opera dei coprifili di perfezionamento.

2i. Opere di finitura muraria dove necessarie con malta di calce.

2j. Ripresa eventuale di tinteggiatura.

2k. Pulizia

Fase di lavoro 3: POSA IN
OPERA DELLE VETRATE
CATTEDRALE E DELLE
ANTE OSCURANTI

3a. Posa in opera delle vetrate cattedrale della sala giunta;

3b. Posa in opera degli antoni oscuranti della sala n® 2

3c. Posa in opera degli antoni oscuranti della sala n° 6, salone ducale.

Fase di lavoro 4:
RIMOZIONE E POSA IN
OPERA DELLE NUOVE

SOGLIE

4a. Smontaggio della prima soglia (PF1).

4b. Pulizia della sede della nuova soglia.

4c. Posa di collante specifico.

4d. Posa in opera della soglia.

4e. Perfezionamenti murari con malta di calce.

Fase di lavoro 5:
SMANTELLAMENTO
CANTIERE

5a. Allontanamento della piattaforma aerea.

5b: Smontaggio delle recinzioni e dei cartelli di cantiere.

5c¢: Controlli finali e pulizia generale.

PREPARAZIONE CAMPIONATURA

15 settimane / 105
giorni

APPROVIGIONAMENTO MATERIALI E
REALIZZAZIONE SERRAMENTI LIGNEI

19" settimana 20" settimana 21" settimana 22" settimana 23" settimana 24" settimana

L{M|{M|G|V|S|DJL|M|M|[G|V|S|DJL|M|M|G|V|S|D]JL|M|M|G|V|S|DJL|M|M|[G|V|[S|DJL|M|M|[G|V|S]|D

1 213|456 7]8 10 [ 11 | 12 1711811920211 22 (23|24 |25|26]|27|28129|30]| 1 2131456789 |10]11]12
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Comune di Aosta Architetto Luciano BONETTI
AREA T3 Via Hotel des Monnaies n° 7
Strade, stabili ed impianti 11100 AOSTA
Servizio stabili comunali ed impianti sportivi

Progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di efficientamento energetico presso
il Palazzo Municipale di Aosta

- Sostituzione di serramenti esterni obsoleti

Gli interventi oggetto di progettazione rientrano nel Piano del P.N.R.R. M2C4-2.2-A

Contributo ai Comuni per efficientamento energetico.

Codice Template 2111001 - CUP associato del Progetto C69J22000010001

Missione 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e I'efficienza energetica dei

Comuni.

03 Realizzazione di lavori pubblici (Opere ed impiantistica)

09 Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico

- Infrastrutture sociali - Beni Culturali Finanziato dall'Unione europea — NextGenerationEU

QUADRO ECONOMICO

A|Importo a base d'asta 100 293,75 €
B|VA 22% 22 064,63 €
C|Totale 122 358,38 €
D |Aliquota 1,7% (su importo lavori A) 1704,99 €
E | Eventuali modifiche contrattuali (15% su C) 18 353,76 €
F |Spese tecniche 25 000,00 €
G| Totale investimento C+D+E+F 167 417,13 €




ALLEGATO E

5) Relazione stratigrafica a firma della restauratrice Daniela Bortot.

maggio 2022
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PREMESSA

I saggi vengono numerati con ordine cronologico dalla fase piu antica alla fase piu recente.
L’apposizione di una p dopo il numero descrive, se presente, lo strato di preparazione
corrispondente alla fase indicata.

L’indagine viene richiesta su tre serramenti per individuare cromie originali funzionali ad un
intervento di sostituzione degli stessi.

Della storia si conosce solo I’intervento recente che ha configurato 1’aspetto attuale datato 1986.
La mancanza di dati relativi alle scelte che hanno condotto al recupero dell’ambiente del Salone
Ducale, rende 1’analisi attuale limitata alle sole ipotesi di deduzione logica stilistica, in
relazione allo stato di conservazione e ai materiali impiegati.

FASE 1: IMPUTABILE ALLA FASE DI COSTRUZIONE rinvenuta solo nel serramento del Salone
Ducale internamente ed esternamente cromia grigio. Il serramento
morfologicamente corrisponde alle foto storiche di inizio Novecento

FASE 2: XX SEC PROBABILI PRIMI ANNI 40 cromia rinvenuta solo nel serramento del
Salone Ducale internamente avorio caldo con tracce di porporine che
imitavano I’oro sulle cornici, alterate resti verdi. Ricalca I’aspetto attuale
della sala.

FASE 3: XX ANNI 60 cromia grigio chiaro e freddo rinvenuta nel Salone Ducale sia
internamente che esternamente e nella sala Giunta solo esternamente

FASE 4: XX ANNO 1986 Pittura a smalto sintetica di cromia chiara grigio/bianco sporco e a
vista nelle facce esterne di tutti i serramenti e internamente nel serramento
del Salone Ducale.



SCHEDATURA DEI TASSELLI EFFETTUATI

TASSELLO N.1

LOCALIZZAZIONE: porta finestra
lato interno Salone Ducale
battente a destra

OBBIETTIVO:
ricerca fasi decorative presenti

DESCRIZIONE:

1. cromia grigia chiaro monocroma realizzata a cementite, tenace. Non aperto oltre perché
nella sala internamente predomina pittoricamente la fase successiva (chiara e ori).

2. cromia avorio caldo e resti di porporina sulla cornice alterata in verde e asportata dalla
fase successiva. Realizzazione di natura oleica, diffuso craquelure sulla superficie. Visibili
macchie marroni per quello indagato prive di forma logica. Strato spesso compreso di
preparazione uso di porporine attribuibili ad una chimica matura del novecento.

4 pittura monocroma a smalto sintetico di cromia grigio/bianco sporco attualmente a vista




VISTA INTERNA SALONE DUCALE




TASSELLO N.2

LOCALIZZAZIONE: porta finestra
lato interno Salone Ducale
battente a destra

OBBIETTIVO:
ricerca fasi decorative presenti

DESCRIZIONE:
2. cromia avorio caldo Realizzazione di natura oleica, diffuso craquelure sulla superficie.

3 pittura oleo sintetica di cromia grigio freddo
4 pittura monocroma a smalto sintetico di cromia grigio/bianco sporco attualmente a vista




TASSELLO N.3

LOCALIZZAZIONE : porta finestra
lato esterno Salone Ducale
battente a destra

OBBIETTIVO:
ricerca fasi decorative presenti

DESCRIZIONE:

1 tracce di cromia grigio chiaro caldo di natura oleica supponiamo che le tracce inferiori
siano di una preparazione a cementite di cromia calda beige.
3 pittura oleo sintetica di cromia grigio freddo

4 pittura monocroma a smalto sintetico di cromia grigio/bianco sporco attualmente a vista




TASSELLO N .4

LOCALIZZAZIONE: porta finestra
lato esterno Salone Ducale
battente a sinistra

OBBIETTIVO: ricerca fasi decorative
presenti

DESCRIZIONE:

1 tracce di cromia grigio chiaro caldo di natura oleica supponiamo che le tracce inferiori
siano di una preparazione a cementite di cromia calda beige

3 pittura oleo sintetica di cromia grigio freddo

4 pittura monocroma a smalto sintetico di cromia grigio/bianco sporco attualmente a vista




TASSELLO N.5

porta

LOCALIZZAZIONE:

finestra lato esterno Sala Giunta

battente e telaio a sinistra

OBBIETTIVO: ricerca fasi decorative

presenti

i SISO
S

It

DESCRIZIONE:

4 pittura monocroma a smalto sintetico di cromia grigio/bianco sporco attualmente a vista

3 pittura oleo sintetica di cromia grigio freddo




VISTA INTERNA SALA GIUNTA




TASSELLO N.6

LOCALIZZAZIONE:

porta

finestra lato esterno Sala Ufficio
Stato Civile battente e telaio a

sinistra

OBBIETTIVO: ricerca fasi decorative

presenti

DESCRIZIONE:

4 pittura monocroma a smalto sintetico di cromia grigio/bianco sporco attualmente a vista.

Poggia direttamente sul supporto ligneo
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PARTICOLARE LAVORAZIONE SQUADRATA E TRATTAMENTO SUPERFICIALE
MODERNO CHE LASCIA INTRAVEDERE L’ESSENZA LIGNEA DEL SERRAMENTO
FACCIA INTERNA UFFICIO STATO CIVILE
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CONCLUSIONI

Vengono indagati su richiesta 3 serramenti posti al piano Nobile dell’edificio con affaccio su
piazza Chanoux.

I tre serramenti presentano 3 casistiche differenti. Dalle foto storiche di inizio novecento e dai
rinvenimenti si evidenzia come il serramento posto sul balcone centrale (Salone Ducale) sia 1’unico
per forma e per strati presenti di possibile fattura originale. Il serramento posto a destra ( Ufficio
Stato Civile) ¢ moderno con taglio squadrato/grossolano a imitazione dell’originale e si presume
sostituito nell’ultimo intervento del 1986; presenta nella faccia esterna solo lo strato sintetico
attualmente visibile, internamente ¢ privo di pitture a legno a vista, poco curato. L’altro serramento
indagato (Sala giunta) risulta di forma differente da quello centrale, presenta un unico strato oltre
quello a vista sulla faccia esterna ed ¢ attribuibile per confronto alla relazione del restauratore
Furnari (stratigrafie in facciata eseguite nel maggio del 2014) ad un probabile intervento degli anni
60 . la faccia interna ¢ a legno a vista curata.

Lo stato di degrado dei serramenti sulle facce esterne ¢ molto alto. In relazione alle presenze
pittoriche che in toni diversi ripetono comunque sempre toni di grigio si ipotizza che anche la fase
iniziale sia stata tale e in linea col periodo storico. Le foto storiche evidenziano una fase chiara dei
serramenti per cui si individua un tono caldo di colore grigio e chiaro che non stacchi troppo dagli
stucchi di facciata quando saranno recuperati.

A titolo indicativo da mazzetta s. marco 1270 interni in tinta, scelta per la vastita di cromie codice

180Y e 1260

Aosta, Aprile 2022

Per la cooperativa De La Ville

/] Daniela Bort/oﬂ
[amila [ 0’”7;//

/ PE LA VILLE soc. coop.
Loc. Amérique, 55 - 11020 QUART (Ao}
Tel. 339.4739784 - 347.3012874

Fax Ufficio 0165.363708
C.F. e P.IVA 01029800073
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