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1. PREMESSA

Lopera in esame ha per oggetto I'intervento di riqualificazione energetica del Teatro G. Giacosa sito
nel Comune di Aosta Rue Xavier de Maistre,15.

Il tecnico incaricato con Det. N.811 del 9.11.2022 ¢ la Soc. di Ingegneria “PASTORET Engineering &
Consulting S.r.l.”, con sede legale in Aosta (AO), regione Borgnalle n. 10/L, C.F. e P.IVA 01113260077.

Il CIG relativo al servizio in argomento & 94595489F3 e il CUP & C63G22000040001.

L'analisi & stata effettuata dallo studio delle planimetrie, delle sezioni e prospetti e dagli schemi
impiantistici che sono stati redatti a seguito di sopralluoghi effettuati in sito finalizzati ad attestare lo stato
attuale dell’edificio e, in particolare, lo stato degli elementi dell'involucro edilizio e degli impianti. Il ristretto
perimetro delle lavorazioni previste fa ricadere l'intervento nella fattispecie della manutenzione straordinaria
(LR11.98 ART 61 C.1 lett. a) ).

Questo progetto Esecutivo accoglie le proposte fatte sul progetto Documento Preliminare alla
Progettazione (DPP) relativamente agli interventi che incidono sensibilmente sulla diminuzione del
fabbisogno di energia e che, allo stesso tempo, rientrano tra quelli ammissibili dall’art. 4 dell’Avviso pubblico
per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell’eco efficienza e riduzione dei consumi
energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubbilici e privati, da finanziare nellambito del PNRR pubblicato in
data 22/12/2021 dal Ministero della Cultura.

1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO ED AMBIENTALE

L'immobile oggetto dell'intervento & localizzato nel Comune di Aosta in via Xavier de Maistre n.15. Gli
interventi, finalizzati all'efficientamento energetico, riguarderanno in particolare l'involucro edilizio e gl

impianti tecnologici.
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2. 1L QUADRO DELLE ESIGENZE DA SODDISFARE E DELLE SPECIFICHE PRESTAZIONI RICHIESTE

La soluzione progettuale qui presentata € il frutto dell'analisi delle esigenze, delle risorse disponibili e
degli obiettivi che I'Amministrazione ha voluto perseguire in un’ottica di efficientamento energetico del
sistema edificio-impianto al fine di una riduzione del fabbisogno energetico ed una contestuale riduzione
delle emissioni di CO2 in ambiente, garantendo allo stesso tempo un miglioramento delle condizioni di
comfort agli occupanti. In particolare si vuole realizzare un nuovo impianto aeraulico tale da:

— provvedere ai necessari ricambi orari in base all'effettiva occupazione di pubblico;

— climatizzare il teatro anche con il raffrescamento estivo;

—ridurre la stratificazione dell'aria in riscaldamento;

—mantenere la rumorosita degli impianti nei limiti compatibili con uno spettacolo teatrale o una
proiezione cinematografica;

— utilizzare fonti energetiche rinnovabili;

— rispettare i vincoli urbanistici pendenti sullo stabile;

—non modificare l'arredo di platea e galleria.

Resta inoltre tassativo rispettare i vincoli imposti dalla Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 del MEF -
Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente
(cd. DNSH).

3. LA DESCRIZIONE DEI LAVORI DA REALIZZARE

IMPIANTI

NUOVO IMPIANTO DI ARIA PRIMARIA

Attualmente il teatro & servito da tre estrattori d'aria montati nel piano soppalcato al di sopra del
palcoscenico. Tali macchine servivano la sala allorché era ancora permesso fumare all'interno dei locali di
pubblico spettacolo. Una serie di canalizzazioni corre nel sottotetto di platea e galleria ed é attestata ad
alcuni bocche di ripresa aria a soffitto. Non sono presenti silenziatori né & presente alcun sistema di
reintegro dell'aria estratta che entra nel volume del teatro da alcune griglie poste al di sopra dei serramenti

lungo il porticato lato Est e Nord.

Viene ora progettata la posa di una nuova unita di trattamento aria di portata massima 12.000 mc/h con
sezioni ventilanti di mandata e ripresa, filtri, silenziatori integrati, recuperatore di calore, pannellatura

maggiorata supersilenziata.

Tale nuova macchina, verra posata nel luogo ove ora si trovano i vecchi ventilatori che verranno smantellati,
come i canali del sottotetto. L'impresa, in fase costruttiva, sara tenuta alla verifica degli appoggi sul solaio

esistente, eventualmente prevedento piastre o profilati metallici per la ripartizione dei carichi.
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La sua funzione, oltre al ricambio d'aria della sala, sara quello di climatizzare sia in estate che in inverno la
zona occupata dal pubblico (platea e galleria). Sara infatti dotata di doppia batteria e adatta all'impiego con
acqua a bassa temperatura, quindi anche non derivata dall'impianto di teleriscaldamento che serve gia ora il
Giacosa da sottostazione al piano interrato. Potra infatti essere alimentata anche da nuova pompa di calore,

posizionata all'esterno, al di sopra del blocco bagni lato piazza San Francesco.

Una nuova rete di canali verra stesa nel controsoffitto sino a distributori alettati che provvederanno al lancio
dell'aria sino al confine della zona occupata dal pubblico. Tali diffusori saranno altresi dotati di
motorizzazione tale da garantire in ogni condizione il comfort degli spettatori mantenendo bassa (<0,15 m/s)

la velocita terminale dell'aria di mandata in inverno ma soprattutto in estate.

Essendo quindi il nuovo impianto di tipologia a tutt'aria (sia rinnovo che clima) a portata costante saranno
posate alcune nuove sonde ambiente a parete in modo da regolare la temperatura di mandata, anche in

modo differenziato, nelle diverse zone del teatro, agendo sulle valvole dei postriscaldatori.

Il recuperatore dellUTA e la pompa di calore (del tipo Aria-Acqua) garantiranno un importante risparmio

energetico (valutato analiticamente nella relazione tecnica e di calcolo).

| radiatori esistenti (unico sistema di riscaldamento ora esistente) saranno dotati di teste termostatiche.

Alcuni verranno rimossi in quanto interferenti e non piu indispensabili.

Nel blocco bagni, infine, sara posato un recuperatore di calore indipendente al fine di provvedere
efficacemente al ricambio orario dell'area, posato a soffitto, e lasciato a vista, come le relative canalizzazioni

in acciaio zincato.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
| radiatori esistenti (unico sistema di riscaldamento ora esistente) saranno dotati di teste termostatiche.

Dalla centrale termica verra realizzato un nuovo stacco di mandata e ritorno di acqua calda a servire la

batteria calda dell'lUTA, con pompa elettronica. In estate verra derivata 'acqua per i postriscaldatori.

Verra inoltre realizzato il collegamento idraulico tra la nuova Pompa di Calore e I'UTA.

IMPIANTO ELETTRICO
Dal quadro del piano soppalco verra derivata una nuova partenza per l'alimentazione del quadro UTA di

nuova posa nonché il nuovo interruttore a protezione del montante sino alla pompa di calore esterna.

Saranno, come gia ricordato, posate le nuove sonde di temperatura in ambiente, posate le linee di

alimentazione e controllo delle motorizzazioni dei diffusori d'aria.

Sara integrato l'impianto IRAI per permettere lo spegnimento dellUTA in caso di allarme.
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OPERE EDILI

INVOLUCRO OPACO
Per quanto riguarda l'involucro opaco si prevede di intervenire isolando termicamente le pareti perimetrali

dell'edificio ove possibile, cioé dall'interno (per il prevalente vincolo urbanistico gravante sull'edificio) e al di

fuori delle pareti gia attrezzate acusticamente o per esigenze funzionali del teatro.

Nello specifico:

. L'isolamento delle pareti perimetrali sia della torre scenica, sia del Foyer al piano primo sara
effettuato con Il'applicazione di un sistema a cappotto interno caratterizzato da pannelli accoppiati
in lastre di cartongesso ad alta densita spessore mm. 12,5 con barriera vapore a pannelli in lana di

vetro da mm. 100.

. L'intervento nel sottotetto della torre scenica sara realizzato mediante insufflaggio di fiocchi

lana di vetro nell'intercapedine esistente tra la volta a vista e il manto di copertura a capanna.

Tutti i materiali impiegati saranno rispondenti alla normativa CAM e euroclasse di reazione al fuoco

massima B.

INVOLUCRO TRASPARENTE
L'intervento prevede la sostituzione dei serramenti esistenti (ad esclusione di quelli presenti lato portico Est e

accessi da Via De Sales) i quali risultano avere modeste prestazioni e non essere di sicurezza. | nuovi
serramenti del tipo in PVC saranno dotati di vetrocamera di, triplo vetro basso emissivo e di sicurezza

(pellicola PVB interposta nelle lastre esterne) e saranno caratterizzati da valori di trasmittanza termica del

Sksvema/di profita 82 mm - 3 guarnizioni

Profilo 7 camere.
Anta a gradino

Fermavetro inclinato

Rinforzi con profili d’acclaio zincate
15/10 bianco/avorio ~ 20/10 rivestito
Isolamento termico
) Valore termico U nodo profilo Pvc Uf=1.0 W/m’k.
! Valore termico U vetro doppio Ug=1.0 W/m’k
| Valore termico U vetro triplo Ug=0.6 W[m‘k
| {a richiesta).
! Guarnizioni
In EPDM (estremamente resistente)
|
Ferramenta o
|
Microventilazione
Maniglietta esterna fermo scatto(di serie argento
Chiysyura seconda anta con I
Soglia ribassata da 20mm in_alluminio taglio
tormico
Vetro ,
termico di sicurezza su tutto il serramento con
basso emissivo, gas e bordo caldo
Profilo PVC ;
in_classe A con mescola classe S (clima severo)

secondo normativa UNIEN12608-20,
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solo vetro pari a minimo 0,6 W/m2K e pari a minimo 0,94 W/m2K per l'intero serramento.

Il colore dei telai sara bianco panna (RAL 9001), da campionare prima della posa per conferma della
competente Soprintendenza.

9001

ALTRE OPERE e STRUTTURE
E’ prevista la demolizione dei due torrini di aerazione in copertura al blocco bagni lato Sud, ove verra ubicata

la pompa di calore, mascherata da paraventi a maglia stretta, metallici di colore grigio (da campionare). Tali
elementi schermanti potrebbero essere proposti per la schermatura anche dell’attuale scala metallica di
sicurezza esterna, adiacente sul prospetto.

La soletta di chiusura del solaio sara realizzata in getto pieno di Cls e maglia elettrosaldata come meglio
descritto nella Tav. A06. Sara ripresa I'impermeabilizzazione con guaina bituminosa armata. Tale intervento

strutturale & da considerarsi come puntuale, senza alcuna modifica dello schema statico del fabbricato.

E’ inoltre prevedibile di dover procedere al rinforzo del solaio sopra palcoscenico ove verra posata la nuova

UTA: al fine di un corretto dimensionamento ai fini statici, sara necessario procedere ad una prova di carico

in modo da modellare correttamente I'attuale soletta, la quale se risultasse non verificata sara accoppiata
con un graticcio in profilati di acciaio ancorati (piastre o immorsature) sulla pilastrata esistente, con schema
strutturale analogo a quello utilizzata per la Pompa di Calore.

4. L'ACCERTAMENTO DELLA NORMATIVA APPLICABILE CON RIFERIMENTO:

4.1 ALLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE Al FINI DELL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Necessario Richiesto Rilasciato Autorizzazioni e pareri

o o i Concessione o subconcessione di derivazione di acqua
pubblica, ai sensi del R.D. 1775/1933 ovvero riconoscimento di
derivazione di acqua pubblica ai sensi della L. 05.01.1994, n°
36

o o O Autorizzazione® ai sensi dell'art. 146 del D.L. 22.01.2004, n°® 42
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della L. 06.07.2002, n° 137)
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Necessario Richiesto Rilasciato Autorizzazioni e pareri

o o i Autorizzazione ai sensi del R.D. 30.12.1923, n° 3267 (vincolo
idrogeologico)
m m m V.I.A. o verifica di assoggettabilita (LR 26.05.2009, n°® 12)

o o i Autorizzazione o concessione per le interferenze con le strade
regionali di competenza dell'Assessorato territorio, ambiente e
opere pubbliche ai sensi del regolamento regionale

28.05.1981, n° 1 e/o D.L.vo 30.04.1992, n° 285 (nuovo codice

della strada) e relativo regolamento

O O O Autorizzazione a fini idraulici ai sensi R.D. 25.07.1904, n° 523

(Polizia delle acque pubbliche)

] ] ] Autorizzazione dell'Autorita idraulica ai sensi dell'art. 35 delle
Norme di attuazione del PTP (LR 10.04.1998, n° 13)

i i i Nulla osta e/o parere vincolante ai sensi della LR 06.04.1998,
n° 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della

valle d'Aosta) art. 33, .8 (aree boscate)

o o i Parere vincolante della Giunta Regionale ai sensi della LR
06.04.1998, n° 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione

territoriale della Valle d'Aosta), art. 34, c.4 (zone umide e laghi)

m] m] m] Parere vincolante ai sensi della LR 06.04.1998, n° 11
(Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle

d'Aosta), art. 35, c.2 (terreni sedi di frane) e succ. mod.

m] m] m] Parere vincolante ai sensi della LR 06.04.1998, n° 11
(Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle

d'Aosta), art. 36, c.2 (terreni sedi di inondazione) e succ. mod.

o o i Parere vincolante della struttura reg.le competente in materia

L'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lg.vo 22.01.2004, n° 42 puo riguardare, ex art. 142 del decreto medesimo, le
seguenti aree:

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita di 300 m. dalla linea di battigia, anche per i territori elevati
sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici e le relative sponde o piede degli argini

d) le montagne per la parte eccedente 1600 m. s.l.m.;
e) ighiacciai e i circhi glaciali
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento

h) le aree assegnate alle universita agrarie e le zone gravate da usi civici;
m) le zone di interesse archeologico.

Le disposizioni previste non si applicano alle aree che alla data del 06.09.1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici
come Zone Ae B.
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Necessario Richiesto Rilasciato Autorizzazioni e pareri

di difesa del suolo ai sensi della L.R. 06.04.1998, n° 11
(Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle
d'Aosta), art. 37 (valanghe o slavine)

o o o Parere Sovrintendente agli studi

o o o Parere della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli ai
sensi della circolare 15.02.1951, n° 16 del Ministero
dell'Interno e del decreto 19.08.1996 del Ministero dell'Interno

o o i Parere Commissione tecnica per cimiteri (Deliberazione Giunta
reg.le n° 7273 del 08.09.1995) in applicazione del
Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR
10.09.1990, n° 285

i i i Parere Dipartimento regionale Territorio, ambiente e opere
pubbliche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle
sorgenti e dei pozzi ai sensi del D.Lgs. 11.05.1999, n° 152

o o i Autorizzazione Azienda U.S.L.

o o i Autorizzazione Ente nazionale per le strade (ex ANAS)

o o i Autorizzazione Autostrade valdostane SpA

o o i Autorizzazione SNAM (per metanodotti)

o o i Autorizzazione PRAOIL Oleodotti Italiani (per oleodotti)

o o i Autorizzazione DEVAL SpA

o o i Autorizzazione Telecom ltalia SpA

o o i Autorizzazione Vigili del Fuoco

| o i Autorizzazione Ferrovie dello Stato SpA

o o i Autorizzazione ITALGAS SpA

o o i Autorizzazione Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, ai sensi
R.D.L. 03.12.1922, n° 1584, convertito nella L. 17.04.1925, n°
473

o o o Parere Servizio tutela dell'Ambiente dell'Assessorato territorio,
ambiente e opere pubbliche ai sensi LR 30.07.1991, n° 30, art.
26, comma 3, lett. C) e g) (per riserve naturali)

o o i Nulla osta Ministero Telecomunicazioni, (Ispettorato territ.
Piemonte e Valle d'Aosta, sezione 2° - controllo delle
telecomunicazioni, Uff. interferenze elettriche, Via Arsenale, 13
- 10121 Torino) ai sensi del D.L.vo 01.08.2003 n° 259 "Codice
delle comunicazioni" (per impianti di illuminazione)

m] m] m] Valutazione di incidenza ai sensi della Del.G.R. 28.06.2004, n°
2204 di competenza del Servizio gestione risorse naturali
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Necessario Richiesto Rilasciato Autorizzazioni e pareri

dell'Assessorato dell'Agricoltura, risorse naturali e protezione

civile

o o i Deroga L.R. 01.06.2007 n° 13 e s.m.i. (nuove disposizioni in
materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose

di pietra e disciplina dei relativi benefici economici)

o o o Societa Cooperativa Elettrica Gignod

m m m Autorizzazione ai sensi dell'art. 44 delle norme di attuazione
del Piano di tutela delle acque, da rilasciarsi da parte della
struttura regionale competente in materia di risorse idriche
(interventi che interessanti I'alveo di corsi d'acqua, comprese le

sponde).

i o i Autorizzazione ai sensi della I.r. 4-11-2005 n. 25 recante
"disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di

stazioni radio elettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni"

Altre autorizzazioni (specificare):

X X i Comune di Aosta
X X X Soprintendenza — parere di competenza su Edificio Vincolato
o o i Soprintendenza - Verifica preventiva interesse Archeologico (a

cura di Archeologo professionista) ai sensi dell'art. 25 del
D.Lgs. 50/2016

| o i Soprintendenza - Verifica preventiva interesse Culturale (VIC)
ai sensi dell’art 12 del D.Lgs. 42/2004

Fermo restando l'obbligo di attenersi alle Norme prescritte dai vari documenti progettuali,
'Esecutore delle opere, & tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni normative e
legislative vigenti per le categorie di lavoro da eseguire, anche se non espressamente citate negli
elaborati progettuali o su altri documenti contrattuali, compreso il caso in cui particolari disposizioni
normative vengano emanate durante I'esecuzione dei lavori.

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano in Relazione Tecnica i principali riferimenti alle
Leggi, Decreti Ministeriali, Decreti Presidente della Repubblica e Norme a cui € soggetto I'appalto alle
quali I'Appaltatore di dovra attenere, senza peraltro esimerlo dall'osservanza di quanto sopra stabilito.

La rispondenza sara documentata da certificati di laboratorio (conduttivita termica, stabilita

dimensionale e funzionale, comportamento al fuoco, ecc..).
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Relativamente alla norma tecnica di Prevenzione Incendi il progetto si sviluppa su di un
fabbricato oggetto di esistente autorizzazione all'utilizzo come locale di pubblico spettacolo. In
particolare si riportano gli estremi dei documenti depositati:
1) Prat. VVF n.6223 — Rinnovo periodico di conformita antincendio per attivita 65.2.C in data
28.6.2019 prot. 3944/VF
2) Prat. VVF n.6223 — Voltura dell’attivita di cui al p.to 1) al dr. Stefano Franco i ndata
6.10.2022
3) Verbale della competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in data
31.10.2022.
Le nuove installazioni non modificano il rischio incendio preesistente in quanto non aumentano
il carico di incendio, non modificano la reazione al fuoco dei materiali in vista, non modificano la

strategia dell’esodo, migliorano la funzionalita dell'impianto IRAI installato.

4.2 ALLA RISPONDENZA DEL PROGETTO AL DPP
Vengono confermate le scelte tecniche espresse nel DPP con le seguiti eccezioni:
Interventi Edili:
e Viene eliminata la coibentazione della copertura a volta del teatro, in ragione dell'impiego di aria

primaria e al fine di limitare i costi e ridurre i tempi di realizzazione.

e La pompa di calore viene realizzata in macchina separata dal'UTA e posata all'esterno del fabbricato
per ragioni acustiche.

¢ Viene eseguita la demolizione dei torrini dei bagni.

4.3 ALLA COERENZA DEL PROGETTO ALLE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI
URBANISTICI COMUNALI VIGENTI O APPLICABILI IN REGIME DI SALVAGUARDIA E
ALLA PROCEDURA APPLICABILE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DELL'OPERA, NONCHE NEI CASI DI NON
CONFORMITA DEL P.R.G.C.

4.3.1 Coerenza con il Piano territoriale Paesistico (P.T.P.) della Valle d’Aosta e con il Piano
Stralcio delle fasce Fluviali (P.S.F.F.)
Il progetto risulta coerente con le norme direttamente cogenti del PTP
In particolare si riporta il seguente confronto tra le scelte progettuali e:
e le “norme per parti di territorio” del PTP
¢ le "norme per settori’ del PTP
L'intervento risulta coerente con l'indirizzo caratterizzante della riqualificazione (RQ) del
patrimonio insediativo e infrastrutturale per usi e attivita di tipo attivita pubbliche di servizio o di
pubblico interesse (S)
Relativamente alle “norme per settori”, il progetto & coerente con le norme cogenti e prevalenti per

la cui puntuale verifica si riporta la seguente tabella di confronto.
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Norme cogenti e prevalenti Norme cogenti e Giudizio
(rif.: N.d’A. del P.T.P.) prevalenti
interessate Coerenza Non
dal progetto coerenza
Trasporti - 9° comma, art. 20 mi o i
Progettazione di strade - lett. b), 1° comma, art. 21 mi o o
Industria e artigianato - 7° comma art. 25 mi o o
Aree ed insediamenti agricoli O a a
6° comma, art. 26
Attrezzature e servizi per il turismo - 6° comma, o o o
art. 29
Boschi e foreste - 7° comma, art. 32 i o o
Difesa del suolo - 1°, 3° e 4° comma, art. 33 i o o
Attivita estrattive - 3° e 5° comma, art. 34 O a O
Fasce fluviali e risorse idriche - 1°, 2°, 5° e 9° o o o
comma art. 35
Beni culturali isolati - 3° comma, art. 37 O a O
Siti di specifico interesse naturalistico - 1°, 2°, 3° O a O
e 4° comma, art. 38
Aree di specifico interesse paesaggistico, X X |
storico, culturale o documentario e archeologico
- 1°, 2° e 3° comma art. 40

4.3.2 Gli ambiti inedificabili

Dall’esame delle cartografie degli ambiti inedificabili del comune di Aosta, si riscontra che I'area

oggetto degli interventi rientra nei seguenti settori a vincolo per rischi idrogeologici ai sensi della L.R.

11/98 e s.m.i.:
- Inondazioni: nessuna Fascia

- Frane : nessuna Fascia

4.3.3 Il Piano regolatore generale Comunale (P.R.G.C.)

Il progetto risulta coerente con le previsioni di PRG.

L'area oggetto di intervento rientra nella sottozona Cd
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F1

4.3.4 Procedura applicabile per il rilascio della concessione edilizia in relazione alla tipologia

dell'opera, nonché nei casi di non conformita del P.R.G.C (P.R.G.C.)

La procedura applicabile per il rilascio del permesso di costruire, seguira quanto previsto dalla
L.R. 06.04.1998, n° 11 che, al 1° comma dell’art. 62 (opere dei Comuni) prevede che “le deliberazioni
con le quali vengono approvati i progetti delle opere pubbliche regionali hanno i medesimi effetti delle
concessioni edilizie ...”

A tale scopo il progetto definitivo, cosi come previsto dal 1° comma del suddetto art. 62 della LR
11/1998, & corredato “... da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformita del
progetto alle prescrizioni urbanistiche o edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e

paesaggistiche”. Codesta Relazione Generale ne esplica la funzione.

4.4 ALLA COERENZA DEL PROGETTO ALLE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE DI SETTORE VIGENTI O APPLICABILI IN REGIME DI
SALVAGUARDIA (PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE, LINEE DI INTERVENTO IN
MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, ECC.)

Per quanto attiene alle interferenze con ambiti in frana ed inondazione, si rimanda al
precedente punto del presente capitolo (nessun vincolo).

Rispetto al Piano regionale di Tutela delle Acque (P.T.A. - D.G.R. 347 del 03.02.2003), I'area in
esame non ricade in aree di vincolo o di tutela.

Rispetto alle Linee di intervento in materia di difesa del suolo, approvate con D.G.R. n° 507 del

23.02.2004, oltre alle considerazioni gia esposte in merito alla coerenza con la disciplina d’'uso stabilita
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dalla L.R. 11/1998 relativamente agli ambiti inedificabili, si rileva che non sono previsti interventi di
movimenti terra.
Relativamente al Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.), si rimanda al precedente punto del

presente capitolo.

5. VERIFICA DELLA FATTIBILITA DELL'OPERA SULLA BASE DELLA VALUTAZIONE GEOLOGICA E
GEOTECNICA DEI SITI CONTENUTA IN UN'APPOSITA RELAZIONE PRELIMINARE GEOLOGICA E
GEOTECNICA (E IDRAULICA, OVE NECESSARIO), DA ALLEGARE ALLA RELAZIONE GENERALE,
CON PREVISIONE DELLE EVENTUALI PROVE IN SITU E IN LABORATORIO DA EFFETTUARE
NELLE SUCCESSIVE FASI DI PROGETTAZIONE

Il progetto non e accompagnato dalla relazione geologica, idrologica e idraulica e dalla relazione

geotecnica, in quanto non pertinenti.

6. LA DESCRIZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE
CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE, STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE DELLOPERA

Aspetti architettonici

Dal punto di vista architettonico I'opera interviene sulle pareti perimetrali (interno) e sui serramenti esterni.

| serramenti esistenti risultano una delle maggiori criticita dell’involucro edilizio, sia dal punto di vista delle
dispersioni termiche e delle infiltrazioni d’aria sia per quanto riguarda I'irraggiamento nel periodo estivo.
L'intervento prevede la sostituzione di tutti i serramenti con nuovi serramenti in PVC e vetro a tripla camera
basso emissivo. Tale soluzione permette di ridurre le dispersioni termiche e di conseguenza i fabbisogni
energetici e I'abbattimento delle infiltrazioni d’aria, migliorando anche il comportamento acustico (isolamento
di facciata).

Aspetti strutturali

Non sono coinvolte opere strutturali. Non vengono significativamente modificati i carichi sulle strutture
esistenti.

Aspetti impiantistici

L'intervento elimina i ventilatori esistenti e li sostituisce con UTA speciale ad alta efficienza. Viene integrato

con l'impianto di riscaldamento da TLR cittadino.

Progetto ESECUTIVO pag. 15



PASTORET Engineering & Consulting S.r.l.

Societa di Ingegneria
Riqualificazione teatro Giacosa — PNRR 2022

7. LE INDICAZIONI IN MERITO ALL'INSERIMENTO DEI LAVORI NEL TERRITORIO IN RIFERIMENTO
ALLA LOCALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E PRIME INDICAZIONI IN MATERIA
DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, NONCHE AGLI IMPIANTI E ALLE OPERE DI PROPRIETA
DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI EVENTUALMENTE INTERFERENTI CON IL PROGETTO, CON
INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI PROVVISIONALI NECESSARI E LA QUANTIFICAZIONE DEI
RELATIVI COSTI

7.1 LOCALIZZAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
L'area di cantiere sara localizzata all'interno del fabbricato, nell'area del palcoscenico. Il carico e
lo scarico dei materiali saranno eseguiti dai parcheggi gia ora destinati al trasporto delle scenografie

teatrali lato via de Sales. Per maggiori dettagli si imanda al documento PSC.

7.2 PRIME INDICAZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA
| lavori dovranno essere in un'unica fase durante la quale saranno sospese tutte le attivita del

teatro. Sara necessario proteggere dalla caduta dall'alto gli operai che lavoreranno nel sottotetto per la
posa dei canali; verra realizzato un impalcato provvisorio sull'intera proiezione di platea e galleria.

| servizi igienico sanitari potranno essere individuati nei servizi esistenti interni all’edificio.

7.3 IMPIANTI ED OPERE DI PROPRIETA DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI EVENTUALMENTE
INTERFERENTI CON IL PROGETTO
| lavori previsti saranno realizzati su aree pubbliche interne ed esterne.
Non e prevista alcuna necessita di oneri relativi alla costituzione di servitl provvisorie o

permanenti né espropri.

7.4 INTERVENTI PROVVISIONALI NECESSARI IN RELAZIONE ALLE EVENTUALI
INTERFERENZE E LA QUANTIFICAZIONE DEI RELATIVI COSTI

Nessuno.
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8. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE AREE INTERESSATE

Prospetto Sud

Copertura blocco bagni
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Accesso da Via de Sales

Prospetto Nord
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Prospetto Ovest
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Tipologia serramenti lato via Xavier de Maistre

Tipologia serramenti lato p.zza San Francesco
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Tipologia serramenti Foyer primo piano
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Tiplogia serramenti scala interna e camerini
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Platea e Galleria

Palcoscenico

Foyer piano primo
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Controsoffitto della Galleria
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Scalone di accesso al Foyer e Galleria
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Estrattori d’aria piano soppalco
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J

Impianti nel controsoffitto Platea e Galleria

9. IL PROGRAMMA CRONOLOGICO DELLE FASI ATTUATIVE CON L'INDICAZIONE DEI TEMPI
MASSIMI PER LO SVOLGIMENTO DELLE VARIE ATTIVITA CONNESSE CON LA REDAZIONE DEI
PROGETTI E L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Si prevedono 90 giorni naturali consecutivi per I'esecuzione dei lavori.
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10. VERIFICA DELLE SCELTE PROGETTUALI CON LA DISCIPLINA DEGLI AMBITI INEDIFICABILI E
INDICAZIONE DEGLI EVENTUALI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA AVVIARE (QUALI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, DEROGHE, VALUTAZIONE DI INCIDENZA, ECC.),
RELATIVAMENTE, IN PARTICOLARE, ALLA DISPONIBILITA DELLE AREE O IMMOBILI DA
UTILIZZARE, ALLE RELATIVE MODALITA DI ACQUISIZIONE E Al PREVEDIBILI ONERI, NONCHE
DELLA SITUAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI ATTINENTI ALL'OPERA DA REALIZZARE CON
L'INDICAZIONE DELLE EVENTUALI NECESSITA DI ADEGUAMENTO, ED, INFINE, DELLE
EVENTUALI INDAGINI E/O PROVE (GEOGNOSTICHE O DI ALTRO TIPO DA EFFETTUARE) E
DELLE ESIGENZE DI ORDINE MANUTENTIVO E GESTIONALE DELLE OPERE DA REALIZZARE

10.1 VERIFICA DELLE SCELTE PROGETTUALI CON LA DISCIPLINA DEGLI AMBITI
INEDIFICABILI
Come in precedenza precisato, 'area in esame non ricade in settori interessati da ambiti

inedificabili e pertanto non necessita di pareri relativi.

10.2 VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE
Il progetto
- NON e da assoggettare a procedura di V.I.A. di cui all'art. 15 della L.R. 26.05.2009, in quanto
non rientra tra le tipologie di interventi di cui all’Allegato A della L.R. 26.05.2009, n° 12;

- NON é da sottoporre a verifica di assoggettabilita, di cui all’art. 17 della L.R. 26.05.2009 n°
12, in quanto non rientrante nei limiti quantitativi fissati nell’Allegato B art. 7 della LR 12/2009;
In particolare l'intervento prevede:
o  “progetti di riassetto o sviluppo all’interno di aree urbane esistenti, con una superficie
inferiore al limite di legge di 3 ettari, oltre il quale scatta I'obbligatorieta di verifica di
assoggettabilita;

10.3 VALUTAZIONE D'INCIDENZA (DEL..02.12.02 - D.G.R N° 4550)

Non pertinente

10.4 DEROGHE

Le opere in progetto non richiedono deroghe in relazione a vincoli idrogeologici.

10.5 DISPONIBILITA DELLE AREE O IMMOBILI DA UTILIZZARE, RELATIVE MODALITA DI
ACQUISIZIONE E PREVEDIBILI ONERI

Tutte le aree interessate dai lavori risultano nelle disponibilita del Comune di Aosta.

10.6  SITUAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI ATTINENTI ALL'OPERA DA REALIZZARE CON
L'INDICAZIONE DELLE EVENTUALI NECESSITA DI ADEGUAMENTO

L'opera & essa stessa un adeguamento di pubblico servizio. Non ne implica altre.
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10.7 EVENTUALI INDAGINI E/O PROVE (GEOGNOSTICHE O DI ALTRO TIPO DA
EFFETTUARE)

Non pertinenti

11. QUANTITA CARATTERISTICHE DEI LAVORI (QUALI LUNGHEZZE DEI TRACCIATI, SEZIONI TIPO,
NUMERO MANUFATTI SPECIALI, CON RIFERIMENTO Al CORRISPONDENTI DISEGNI DEGLI
ULTIMI DUE CASI)

Si faccia puntuale riferimento Computo Metrico Estimativo delle opere allegato al progetto.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI L IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.C00. |comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto
005 degli stessi ad impi ... o dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici
prima della demolizione Con una superficie di almeno m? 0,50
SOMMANO m? 53,42 13,00 694,46 693,63| 99,880
2 Adeguamento nodo secondario e posa serramento a tenuta all'aria su foro
01.A17.A90. |preesistente con adattamento del telaio per correzione ponti termici compreso
005 nastri autoespandenti e schiuma poliuretanica
SOMMANO m? 53,42 97,11 5'187,61 4'515,82| 87,050
3 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di
01.P20.B04.0|vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete
04 di profilati dista ... +4.1 Acustico (PVB 0,38)/15/4+4.1 Acustico (PVBO0,76) B.E.
(basso emissivo + argon Ug=1,0 W/m?K - Rw(C;Ctr) = 44(-3;-8)dB
SOMMANO m? 53,42 135,20 7222,39 3'105,62| 43,000
4 Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 12608); sistema per finestre, con
01.P20.G00. |telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con
010 spessore minimo del ... 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf,
vedere 01.P20.G40) finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m?
SOMMANO m? 23,49 106,22 2°495,11 1'072,90| 43,000
5 Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 12608); sistema per finestre, con
01.P20.G00. |telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con
025 spessore minimo del ... er telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere
01.P20.G40) finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m?
SOMMANO m? 16,04 235,19 3'772,45 1'622,15| 43,000
6 Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 12608); sistema per finestre, con
01.P20.G00. |telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con
030 spessore minimo del ... Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere
01.P20.G40) finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m?
SOMMANO m? 11,95 212,43 2'538,54 1'091,57| 43,000
7 Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 12608); sistema per finestre, con
01.P20.G00. |telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con
055 spessore minimo del ... n diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.G40)
finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m?
SOMMANO m? 1,94 313,24 607,69 261,30| 43,000
8 Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in PVC 01.P20.G0O0,
01.P20.G40. |01.P20.G10, 01.P20.G20 e 01.P20.G30 incremento del prezzo con telaio per
010.a finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf= <1,3 e =>1,0 W/m?K (UNI
ENISO 10077-2). 01.P20.G00 ¢ 01.P20.G10 (percentuale del 20 %)
SOMMANO mq 11,95 42,49 507,76 218,33| 43,000
9 Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in PVC 01.P20.G00,
01.P20.G40. |01.P20.G10, 01.P20.G20 e 01.P20.G30 incremento del prezzo con telaio per
010.b finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf= <1,3 e =>1,0 W/m?K (UNI
ENISO 10077-2). 01.P20.G00 ¢ 01.P20.G10 (percentuale del 20 %)
SOMMANO mq 1,94 62,65 121,54 52,26 43,000
10 Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in PVC 01.P20.G00,
01.P20.G40. |01.P20.G10, 01.P20.G20 e 01.P20.G30 incremento del prezzo con telaio per
010.c finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf= <1,3 e =>1,0 W/m?K (UNI
ENISO 10077-2). 01.P20.G00 ¢ 01.P20.G10 (percentuale del 20 %)
SOMMANO mq 16,04 47,04 754,52 324,44 43,000
11 Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in PVC 01.P20.G0O0,
01.P20.G40. |01.P20.G10, 01.P20.G20 e 01.P20.G30 incremento del prezzo con telaio per
010.d finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf= <1,3 e =>1,0 W/m?K (UNI
ENISO 10077-2). 01.P20.G00 e 01.P20.G10 (percentuale del 20 %)
SOMMANO mq 23,49 21,24 498,93 214,54 43,000
12 Nolo di elevatore compresa energia elettrica ed ogni onere connesso per il tempo
01.P24.E50.0|di effettivo impiego escluso l'onere del manovratore Con argano a palo della
A RIPORTARE 24°401,00 13°172,56
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI L IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 24°401,00 137172,56
10 portata di kg 250
SOMMANO h 30,00 4,74 142,20 61,15 43,000
13 Provvista e posa in opera di pezzi speciali per canali flangiati in lamiera zincata
05.P73.G80. |(braghe con curve, tronchetti, coni, ecc.) Senza rivestimento
005 SOMMANO kg 13,82 29,07 401,75 172,75 43,000
14 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore
06.A07.A02. |automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione
010 di 6 kA secondo norme CE ... N 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed
i collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curvaC - IP+N -da 10a32 A
SOMMANO cad 2,00 45,84 91,68 16,71| 18,230
15 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
06.A07.B02. |magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di guasto alternate sinusoidali
005 e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O.
di BLdiff. 2P In <=25A cl.A - 30 mA
SOMMANO cad 2,00 130,91 261,82 4,63 1,770
16 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni
28.A05.A10. {1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 12,00 m: trasporto, montaggio,
015 smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese
SOMMANO cad 1,00 234,21 234,21 100,71| 43,000
17 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni
28.A05.A10. |1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo
020 SOMMANO cad 3,00 35,81 107,43 46,19| 43,000
18 IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione
28.A05.B05. |di strutture prefabbricate in opere puntuali, ovvero in opere esistenti, posti a
005 protezione dei lavora ... e lo smontaggio, l'accatastamento e l'allontanamento a
fine opera. per altezza dal piano di protezione da 2,00 a 4,00 m
SOMMANO m? 195,00 11,48 2238,60 962,60 43,000
19 IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione
28.A05.B05. |di strutture prefabbricate in opere puntuali, ovvero in opere esistenti, posti a
010 protezione dei lavora ... e lo smontaggio, l'accatastamento e l'allontanamento a
fine opera. per ogni metro di altezza o frazione, oltre i 4,00 m
SOMMANO m? 450,00 2,58 1'161,00 499,23 43,000
20 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
28.A05.E10. |montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti
005 in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese
SOMMANO m 50,00 3,67 183,50 78,91 43,000
21 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
28.A05.E10. |montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti
010 in calcestruzzo, ... montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato
sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo
SOMMANO m 150,00 0,51 76,50 32,90| 43,000
22 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
28.A05.E25. |obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e
005 posto in opera. Sono compresi ... compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera
SOMMANO m 40,00 0,36 14,40 6,19 43,000
23 SET DI VENTILAZIONE completo di manicotto da 7,00 m e motorino super
28.A10.A35. |silenzioso (74 dB) Dimensioni: 3,6x10,5x3cm; peso 18,3 kg; diametro
005 manicotto: 25cm
SOMMANO cad 4,00 416,01 1'664,04 715,54 43,000
24 KIT PROFFESSIONALE, per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura
28.A10.D45. |professionale con cosciali imbottiti e fascia lombare, doppio cordino in
005 poliammide dotato di assorbitore di energia e moschettoni, elmetto di protezione
in polietilene e zaino professionale in poliestere. dotazione professionale
SOMMANO cad 4,00 183,69 734,76 315,95 43,000
25 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di
A RIPORTARE 31712,89 167186,02
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI L IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 31712,89 167186,02
28.A20.A05. |qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata
015 massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)
SOMMANO cad 5,00 13,32 66,60 28,64| 43,000
26 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato
28.A20.H10. |PED, completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse
005 verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C. da 2 kg. Noleggio e
utilizzo fino a 1 anno o frazione.
SOMMANO cad 7,00 20,21 141,47 60,83 43,000
27 KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di: elmetto,
28.A20.H20. |semicalotta con schermo per elmetto, guanti anticalore, coperta antincendio,
005 torcia, maschera facciale, inclusa revisione periodica. Costo semestrale
SOMMANO cad 1,00 32,14 32,14 13,82 43,000
28 Insufflaggio meccanico su solai di sottotetto non abitabili con lana di vetro in
B15184b fiocchi, priva di legante e a base di vetro riciclato, secondo UNI EN 14064-1,
rispondente ai requi ... re l'opera finita a perfetta regola d'arte: densita di
applicazione 25 kg/mc, conducibilita termica lambdaD = 0,036 W/mK
SOMMANO mc 47,19 210,53 9934,91 4'669,41| 47,000
29 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili
MO00.A00.00 |dell’impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio specializzato IV
1 livello
SOMMANO ora 120,00 41,99 5°038,80 5°038,80( 100,000
30 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili
MO00.A00.00 |dell’impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio specializzato III
2 livello
SOMMANO ora 120,00 39,79 4'774,80 4774,80( 100,000
31 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili
MO00.A00.00 |dell’impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio comune I livello
4 SOMMANO ora 181,50 33,30 6°043,95 6°043,95| 100,000
32 Taglio a sezione obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e forma,
S03.C80.020 |eseguito a qualsiasi altezza, sia all’interno che all’esterno, per riprese di strutture,
cavedi, nicchie ... 1’effettivo vano demolito. su murature di mattoni qualsiasi
tipo, blocchi di laterizio o calcestruzzo alleggerito e non
SOMMANO m? 0,89 600,91 534,81 229,97 43,000
33 Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato di qualunque tipo,
S03.D40.000 forma, luce netta e ubicato a qualunque altezza anche se realizzato per falde di
tetto. Sono compresi: ... ompreso quanto occorre per dare il lavoro finito. La
misurazione sara eseguita al mq per ogni cm di spessore del solaio.
SOMMANO m?x cm 450,00 2,24 1'008,00 433,44| 43,000
34 Oneri di discarica valutao a corpo
S03.ONERL SOMMANO corpo 1,00 17958,05 1'958,05 841,96 43,000
001
35 Rimozione radiatori in ghisa compreso allontanamento dal luogo del cantiere
S03.RIM.003 |tramite autocarro e trasporto in discarica.
SOMMANO cadauno 5,00 151,81 759,05 398,75| 52,533
36 CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO A
S08.A00.010 |PRESTAZIONE GARANTITA classe di resistenza C25/30 - classe di
esposizione XC1-XC2-XF2
SOMMANO m? 4,50 155,08 697,86 36,85 5,280
37 Casseforme ¢ relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di
S08.D05.015 |elevazione, solette, travi, mensole e muri di contenimento, fino a un’altezza di
4,00 m dal piano di appo ... la superficie dei casseri a diretto contatto del getto
(cassero bagnato). travi in spessore, cordoli, mensole e solette
SOMMANO m? 15,00 51,83 777,45 727,38 93,560
38 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario di classe tecnica B450C
S08.F10.005 SOMMANO Kg 675,00 2,18 1471,50 564,61| 38,370
39 Fornitura e posa in opera di manufatti di acciaio in profilati laminati a caldo, per
S10.M30.010 |travi e pilastri, compresi eventuali dime di presentazione, connettori, piastre di
A RIPORTARE 64952,28 40°049,23
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI L IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 64952,28 40'049,23
attacco e di ... -B-M, UPN h>300 mm, angolari, piatti, tubi tondi o quadri (con o
senza saldatura). S235 JR - classe di esecuzione EXC1+3
SOMMANO Kg|  2'499,55 7,05 17°621,83 11'714,99| 66,480
40 Opere di spostamento della scala metallica preesistente dal piano soppalco sopra
S10.SC.001 |palcoscenico con rotazione di 90° e nuovo impalcato metallico di sbarco.
Compreso opere provvisionali, fissaggi, balaustre e quantaltro necessario alla
posa in sicurezza della struttura accessibile ai soli addetti.
SOMMANO a corpo 1,00 1'972,16 1'972,16 1'515,31 76,835
41 Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica, applicata a
S15.M10.002 [fiamma su superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di
8-10 cm in senso longitudinal ... a armata con "tessuto non tessuto" di poliestere
da filo continuo Spunbond - spessore 5 mm - flessibilita a freddo -25°C
SOMMANO m? 18,00 30,87 555,66 238,93| 43,000
42 Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di
S$19.C10.020 |gesso cartonato dello spessore di 12,5 mm circa, una barriera al vapore in foglio
di alluminio ed ... utto fornito e posto in opera. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I’opera finita senza barriera al vapore
SOMMANO m? 54,12 36,60 1'980,79 851,74 43,000
43 Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di
S$19.C50.020 |gesso cartonato dello spessore di 12,5 mm circa, una barriera al vapore in foglio
di alluminio ed ... a. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare ’opera
finita controparete - lamiera "al" senza barriera al vapore
SOMMANO m? 10,00 29,78 297,80 128,05 43,000
44 Fornitura e posa in opera di sistema isolante interno con posa di pannelli
S19.ISOL.20 |accoppiati lastre ad alta densita spessore mm. 12,5 con barriera vapore a pannelli
1 in lana di vetro da mm ... a adesiva, stucco nastro rete per giunti, tasselli e tutto
quello che necessita per dare l'opera finita a regola d'arte
SOMMANO m2 694,00 84,34 58°531,96 14°088,20| 24,069
45 Fornitura e posa in opera di schermatura realizzata mediante Sistema di
S24.ms.001 |rivestimento di facciata composto da elementi lamellari in acciaio S235JR con
maglia 46x132 mm collegati med ... 10025
Rivestimento
> Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461
> Verniciatura con poliestere colore grigio scuro (da campionare)
SOMMANO m 13,60 493,90 6'717,04 4'742,32| 70,601
46 Pittura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in
S27.P25.015 |acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti
intonacati a ... corre per dare ’opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile su pareti e soffitti rasati a gesso
SOMMANO m? 694,00 7,85 5'447,90 2'342,60 43,000
47 Fornitura e posa in opera di rubinetto di scarico.
S50.BAR.00 |Compresa minuteria.
1 SOMMANO cadauno 4,00 15,97 63,88 27,48 43,018
48 Fornitura e posa in opera di serie di accessori a corredo radiatori comprendenti i
S$50.C01.001 [componenti di volta in volta specificati nonché i seguenti accessori generici
accessori per radia ... olazione da 0 a 5 corrispondente ad un campo di
temperatura da 0 a 28 °C, con adattatore; - n° 1 detentore; - n° 1 tappo
SOMMANO cad 32,00 116,82 3'738,24 1'607,44| 43,000
49 Fornitura e posa in opera di gruppo compatto di caricamento impianto con
S50.CAR.00 |disconnettore, filtro, valvole d'intercetazione, riduttore di pressione. E di gruppo
1 automatico di trattame ... n gia menzionato necessario alla corretta e completa
realizzazione, con restituzione secondo la buona regola dellarte.
SOMMANO cadauno 1,00 760,21 760,21 291,74| 38,376
50 Fornitura e posa in opera di Pompa ad alta efficienza Yonos MAXO Wilo
S50.EP.002 |regolata elettronicamente,
Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia
ECM e ... lla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con
restituzione secondo la buona regola dell'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 1'878,55 1878,55 31,82 1,694
A RIPORTARE 164'518,30 77°629,85
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI L IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 164'518,30 77°629,85
51 Fornitura, trasporto e posa in opera di vaso di espansione saldato per impianti
S$50.L50.300 |termici, del tipo chiuso a membrana, completo di marcatura CE. Temperatura
massima di esercizio 99 ° ... ed al perfetto funzionamento, con restituzione
secondo la buona regola dell'arte Attacco "3/4" - capacita da 24 1a 351
SOMMANO cad 1,00 511,92 511,92 220,13 43,000
52 Fornitura e posa in opera di barilotto di sfiato aria completo di valvola a sfera di
S$50.L52.001 |intercettazione con leva a farfalla. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed
ogni altro on .. alla corretta e completa installazione ed al perfetto
funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte
SOMMANO cad 4,00 27,68 110,72 47,61| 43,000
53 Fornitura e posa in opera di manometro di tipo radiale conforme alla vigente
S$50.L52.004 [normativa LS.P.E.S.L., attacco radiale ovvero posteriore centrale, campo di
misura da 0 a 6 bar, compl ... alla corretta e completa installazione ed al perfetto
funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte
SOMMANO cad 13,00 39,28 510,64 219,58| 43,000
54 Fornitura e posa in opera di termometro ad immersione di tipo radiale conforme
S$50.L52.006 |alla vigente normativa I.S.P.E.S.L., con elemento sensibile a spirale bimetallica
di precisione, scal ... alla corretta e completa installazione ed al perfetto
funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte
SOMMANO cad 14,00 57,85 809,90 348,26 43,000
55 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y in ottone ad attacchi filettati completo di
S50.L66.015 |retina filtrante intercambiabile in acciaio inox completo di rubinetto di scarico.
Pressione ma ... orretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento,
con restituzione secondo la buona regola dell'arte. DN 50
SOMMANO cad 1,00 232,65 232,65 100,04 43,000
56 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y in ottone ad attacchi filettati completo di
S$50.L66.016 |retina filtrante intercambiabile in acciaio inox completo di rubinetto di scarico.
Pressione ma ... corretta e completa realizzazione ed al perfetto funzionamento
con restituzione secondo la buona regola dell ‘arte DN 65
SOMMANO cad 1,00 292,20 292,20 125,65 43,000
57 Fornitura e posa in opera di giunto antivibrante in neoprene filettato, con
S$50.L71.012 |bocchettoni in ghisa malleabile zincata, idoneo per impianti di pompaggio e di
distribuzione di acqua. C ... corretta e completa installazione ed al perfetto
funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte DN 80
SOMMANO cad 2,00 180,76 361,52 155,45 43,000
58 Fornitura e posa in opera di pompa di calore monoblocco
S50.PDC.001 |Dati macchina:
Unita Zeta Sky HP RS LN
Modello 13.2
Fluido frigorigeno R454B
Minima parzializzazione unita % 50
Parzializzaz alla corretta e completa installazione ed al perfetto
funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte
SOMMANO cadauno 1,00, 467711,29 46'711,29 1'017,92| 2,179
59 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene alta densita, conforme alla norma
S50.PE.001 |[UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di
ventilazione sia al ... deria e materiali accessori per il montaggio, esclusi
eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: @ 40 mm
SOMMANO 25,00 12,24 306,00 110,00{ 35,948
60 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
S50.PP.102 [fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% +2%) per impianti di
riscaldamento e condizionamento, ¢ ... opera comprese saldature dei giunti per
polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: @ 25 x 3,5 mm
SOMMANO m 8,00 10,29 82,32 35,04| 42,566
61 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
S50.PP.103 [fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% +2%) per impianti di
riscaldamento e condizionamento, e ... in opera comprese saldature dei giunti per
polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 9: @ 32 x 3,6 mm
SOMMANO m 10,00 12,34 123,40 43,80 35,494
A RIPORTARE 214°570,86 80°053,33
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TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 214°570,86 80°053,33
62 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
S50.PP.105 |fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% +2%) per impianti di
riscaldamento e condizionamento, ¢ ... n opera comprese saldature dei giunti per
polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: © 50 x 4,6 mm
SOMMANO m 13,00 22,09 287,17 56,94 19,828
63 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
S50.PP.106 |fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% +2%) per impianti di
riscaldamento e condizionamento, ¢ ... n opera comprese saldature dei giunti per
polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: @ 63 x 5,8 mm
SOMMANO m 12,00 30,02 360,24 52,56 14,590
64 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
S50.PP.107 |fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% +2%) per impianti di
riscaldamento e condizionamento, ¢ ... n opera comprese saldature dei giunti per
polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: @ 75 x 6,8 mm
SOMMANO m 68,00 40,41 2'747,88 297,84| 10,839
65 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
S50.PP.108 |fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% +2%) per impianti di
riscaldamento e condizionamento, ¢ ... n opera comprese saldature dei giunti per
polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: © 90 x 8,2 mm
SOMMANO m 74,00 55,91 4'137,34 324,12| 7,834
66 Rimozione impianti esistenti di ventilazione e relative alimentazioni elettriche e
S50.RIM.001 |pannellature comprensivo di tiro ai piani e trasporto in discarica previa
classificazione CER.
SOMMANO corpo 1,00 1°065,44 1'065,44 842,24 79,051
67 Fornitura e posa in opera di sitema radiante a parete completo da realizzare sul
S50.SRAD.O |palco secondo gli schemi tecnici realizzati realizzato con le seguenti
01 caratteristiche:
- Pannello ... alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento,
con restituzione secondo la buona regola dell'arte
SOMMANO corpo 1,00  7756,29 7756,29 1'629,36| 21,007
68 Umidificatore costituito da struttura in acciaio preverniciato per installazione a
S50.UMID.0 |parete, alimentazione elettrica monofase o trifase, alimentazione con acqua di
01 rete, grado di pro ... nto elettrico 5.800 W.
Compresa linea di alimentazione elettrica, tubazione di carico dell'acqua,
tubazione di scarico.
SOMMANO cadauno 1,00 17921,63 1'921,63 722,58| 37,602
69 Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale in ottone,
S$50.V02.004 |attacchi filettati, sfera in ottone cromato duro, guarnizioni P.T.F.E.. Compresa
minuteria var ... la corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento,
con restituzione secondo la buona regola dell ‘arte 1"
SOMMANO cad 9,00 75,86 682,74 293,58| 43,000
70 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ghisa PN 16 flangiate. Corpo e
S$50.V05.006 |flangia in ghisa meccanica G 25 - UNI 5007/69, sfera in ottone cromato, sedi di
tenuta in P.T.F.E., 1 .. corretta e completa installazione ed al perfetto
funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte DN 65
SOMMANO cad 7,00 228,47 1'599,29 687,69 43,000
71 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ghisa PN 16 flangiate. Corpo e
S$50.V05.007 |flangia in ghisa meccanica G 25 - UNI 5007/69, sfera in ottone cromato, sedi di
tenuta in P.T.F.E., 1 .. corretta e completa installazione ed al perfetto
funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte DN 80
SOMMANO cad 5,00 278,24 1'391,20 598,22 43,000
72 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a doppio battente, per impianti
S$50.V08.003 |idrici di riscaldamento/ condizionamento e pompaggio ed impianti industriali in
genere, installazion ... orretta e completa installazione ed al perfetto
funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte
DN 65
SOMMANO cad 1,00 204,97 204,97 88,14| 43,000
A RIPORTARE 236'725,05 85'646,60

COMMITTENTE: Comune di Aosta
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TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI
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IMPORTI
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RIPORTO

236"725,05

85'646,60

73
S51.BC.201

74
$51.BC.202

75
$51.COND.2
54

76
S51.COND.3
15

71
S51.DIFF.25
0

78
S51.DIFF.31
5

79
S$51.G10.001

80

S51.GR.002

81
S51.GR.003

Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata a doppio ordine di alette
orientabili esecuzione in acciaio zincato, fissaggio con viti. Compresa di serranda
a contrasto.
Tipo ¢ ... la corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con
restituzione secondo la buona regola dell'arte.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di bocchetta di ripresa a doppio ordine di alette
orientabili esecuzione in acciaio zincat0, fissaggio con viti. Compresa di serranda
a contrasto.
Tipo e ... la corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con
restituzione secondo la buona regola dell'arte.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di:
* Condotto interno tubo tipo P
» Materassino isolante in fibre di Poliestere sp.30 mm e densita 17 kg/m3
*Rivestimento esterno “vapor barrier” in fo-g ... rretta e completa installazione ed
al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.
DN 254

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di:
« Condotto interno tubo tipo P
» Materassino isolante in fibre di Poliestere sp.30 mm e densita 17 kg/m3
*Rivestimento esterno “vapor barrier” in fo-g ... rretta e completa installazione ed
al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.
DN 315

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di diffusore circolare a lancio elicoidale con pale
regolabili per la diffusione

dell’aria in ambienti di grandi dimensioni che richiedono grandi portate ...
installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona
regola dell'arte.

Modello R41PM - DN 250
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di diffusore circolare a lancio elicoidale con pale
regolabili per la diffusione

dell’aria in ambienti di grandi dimensioni che richiedono grandi portate ...
installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona
regola dell'arte.

Modello R41PM - DN 315
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di canali in poliuretano espanso a sezione rettangolare
specifici per usi aeraulici , realizzazione con pannelli sandwich auto portanti in
classe 0 di rea ... nello 20 mm, con finitura in lamierino di alluminio con
spessore minimo di 80/80 pm, goffrato all'interno ed all'esterno

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera griglie di ripresa con alette inclinate fisse, passo 20
mm

« costruzione in alluminio anodizzato naturale

« fissaggio con clips a frizione

« serranda a c ... leta installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione
secondo la buona regola dell'arte.

Dimensioni 300x600
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata da parete con speciale profilo
adatto per I'immissione di grandi volumi d'aria. Cornice in alluminio estruso da
25 mm, elemento di ... tallazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione
secondo la buona regola dell'arte.

Dimensioni (mm): 825x225

2,00

4,00

21,00

16,00

14,00

570,00

2,00

106,50 213,00

103,39 413,56

19,15 402,15

21,54 344,64

347,63 4'866,82

401,65 2°008,25

68,73 39176,10

170,35 340,70

91,30

182,60

95,76

72,96

1'704,08

608,60

16'845,72

121,72

42,864

44,153

23,812

21,170

35,014

30,305

43,000

35,726

A RIPORTARE

284°490,27

105'369,34

COMMITTENTE: Comune di Aosta
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284°490,27

105'369,34

82
S51.GR.003

83
S51.GR.004

84
S51.REC.001

85
S51.REG.00
1

86
S51.SIL.0010

87
S51.SR.503

88
S51.SR.504

89
S51.SRV.503

90
S51.UTA.01
0

SOMMANGO un

Fornitura e posa in opera griglie di ripresa con alette inclinate fisse, passo 20
mm

« costruzione in alluminio anodizzato naturale

« fissaggio con clips a frizione

« serranda a c ... leta installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione
secondo la buona regola dell'arte.

Dimensioni 500x400
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera griglie di ripresa con alette inclinate fisse, passo 20
mm

* costruzione in alluminio anodizzato naturale

« fissaggio con clips a frizione

« serranda a c ... leta installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione
secondo la buona regola dell'arte.

Dimensioni 800x600
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di Unita di ventilazione meccanica orizzontale a
controsoffitto ribassata, dotata di doppio recuperatore di calore in polistirene ad
alta efficienza (~90% ... ile al DWF 400. Due Kit scarico condensa o accessori
similari.Portata aria 400 m3/h con 200 Pa
Modello CHR 400 FC 0.Q.S.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione unitd di trattamento aria,
composto da sonde, valvole, motori, collegamenti elettrici in campo di
regolazione, regolatore multic ... corretta e completa installazione ed al perfetto
funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di silenziatore flessibile semirigido DN 200 L=1000
attacco a baionetta con guarnizionemateriale di costruzione: Involucro in
alluminio
materiale fonoassorbente in fibra di vetro
Tipo: TAO S-FLEX 0.Q.S.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di Serranda di taratura circolare, installazione sopra il
diffusore o sull’attacco del plenum (Tipo Tecnoventil R41P)

Compresa la minuteria varia di uso ... tta e completa installazione ed al perfetto
funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.

DN 250
SOMMANGO un

Fornitura e posa in opera di Serranda di taratura circolare, installazione sopra il
diffusore o sull’attacco del plenum (Tipo Tecnoventil R41P)

Compresa la minuteria varia di uso ... tta e completa installazione ed al perfetto
funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.

DN 315
SOMMANO un

Fornitura e posa in opera di servomotore proporzionale modello LM24AMP
(Tipo Tecnoventil R41P)
Compresa la minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non gia
menzionato ... lla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento,
con restituzione secondo la buona regola dell'arte.

SOMMANO un

Foritura e posa in opera di unita di trattamento aria delle seguenti caratteristiche:
Serie ECU 12.000 m*/h

Esecuzione Unité in esecuzione sovrapposta
Pressione statica esterna 25 ... la corretta e completa installazione ed al perfetto

2,00

2,00

1,00

2,00

14,00

19,00

637,04 637,04

177,80 355,60

264,95 529,90

3'694,99 3'694,99

16'346,43 167346,43

122,22 244,44

68,99 965,86

78,38 391,90

287,63 5'464,97

33,19

121,72

121,72

243,44

1'498,08

29,24

232,40

83,00

630,61

5,210

34,229

22,970

6,588

9,165

11,962

24,061

21,179

11,539

A RIPORTARE

3137121,40

108'362,74

COMMITTENTE: Comune di Aosta
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI L IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 3137121,40 108'362,74
funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.
SOMMANO cadauno 1,00/ 58°067,55 58°067,55 1'381,84] 2,380
91 Fornitura e posa in opera di canali in lamiera d'acciaio zincata a sezione
S51.VT.103 |circolare, ad innesto, completi di derivazioni di ogni tipo, riduzioni, curve,
attacchi speciali a sella, ... one ed al perfetto funzionamento, con restituzione
secondo la buona regola dell'arte.
Diametro 150 mm - spessore 0.5 mm
SOMMANO m 6,00 27,13 162,78 51,78 31,810
92 Fornitura e posa in opera di canali in lamiera d'acciaio zincata a sezione
S51.VT.105 |circolare, ad innesto, completi di derivazioni di ogni tipo, riduzioni, curve,
attacchi speciali a sella, ... one ed al perfetto funzionamento, con restituzione
secondo la buona regola dell'arte.
Diametro 200 mm - spessore 0.6 mm
SOMMANO m 16,00 36,61 585,76 159,36 27,206
93 Rilevatore di stato completo di zoccolo, con uscita a rele', fornito e posto in
S53.R55.010 |opera, con collegamento elettrico a 12/24 Volts c.c., fino alla centrale ¢ su
canalizzazione predisp ... re, secondo normativa EN54 o UL/FL. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito ottico o a riflessione di luce.
SOMMANO cad 1,00 164,42 164,42 70,70 43,000
94 Fornitura e posa in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tetrapolare
S55.FG160R |compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per
120 rendere il cavo perfett ... to in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI
60332-1-2.
FS17-450/750 V sezione 70 mmq
e
FG160R16 0,6/1 kV 3x120+70.
SOMMANO m 50,00 110,41 5520,50 1'973,50| 35,749
95 Fornitura e posa in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tetrapolare
S55.FG160R |compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per
S5x4 rendere il cavo perfettamente funzionante cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV.
Cavo tipo FG160R 16 0,6/1 kV 5x4
SOMMANO m 20,00 18,61 372,20 165,60 44,492
96 Nuovo quadro elettrico UTA
S55.QE.001 |Fornitura e posa in opera di:
N°1 QUADRO KAEDRA IP65 4 FILE 72MOD.
N°1 SUPP.MORS.QUADRI KAEDRA 18MOD
N°2 PANNELLO CIECO 18MOD.X KAEDRA
N°1 Int. magnet ... Oa 1IP+N C 10A 4500A
N°I Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo AC
N°1 Contattore 12A 230VAC
N°1 Contattore 12A 230VAC
SOMMANO corpo 1,00 2'177,23 2°177,23 152,15| 6,988
97 Adeguamento quadro elettrico generale per le nuove utenze collegate UTA e
S55.QE.002 |PDC.
Fornitura e posa in opera di:
n°l iC60N 4P C 25A 6000A QuickVigi iC60 4P 25A 500mA Tipo AC -
Quadro ... rLink Tipo AC - Interruttore PDC
n°l NSX250B 25kA 4P senza sganciatore TM250D 250A 4P/4R NSX250 -
Interruttore Generale
SOMMANO corpo 1,00 3999,51 37999,51 121,72| 3,043
98 Fornitura, trasporto e posa in opera di isolante per tubazioni, valvole e accessori
S$57.1S.408 |dell impianto termico/di refrigerazione, costituito da elastomero sintetico estruso
a cellule ch ... ssario alla corretta e completa realizzazione, con restituzione
secondo la buona regola dellarte.
sxd=30x89(3")
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 62,68
A RIPORTARE 384°171,35 112°439,39

COMMITTENTE: Comune di Aosta
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI L IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 384°171,35 112°439,39
Utili Impresa 10% euro -5,70
Spese Generali 15% euro -7,43
Prezzo Netto euro 49,55
RISORSE:
VARIE:
Tubo K Flex EC 30x89 m 1,000 34,78 34,78
Rivestimento pvc mq 0,468 5,50 2,57
M00.Z.002 * Operaio Il livello ora 0,200 21,93 4,39
M00.Z.003 * Operaio II livello ora 0,200 20,51 4,10
Sommano le risorse euro 45,84
Resta manodopera euro 3,71 5,919
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 74,00 62,68 4'638,32 274,54| 5,919
99 Fornitura,trasporto e posa in opera di isolamento formato da coppelle e curve in
S57.1S.801 |fibra di vetro con densita pari a 60/80 Kg/m?,legate con resine termoindurenti ,
coefficiente di co ... o alla corretta e completa realizzazione, con restituzione
secondo la buona regola dell'arte.
D =28(3/4") - s=30 mm
SOMMANO m 8,00 14,95 119,60 62,08 51,906
100 Fornitura,trasporto e posa in opera di isolamento formato da coppelle e curve in
S57.1S.802  |fibra di vetro con densita pari a 60/80 Kg/m?,legate con resine termoindurenti ,
coefficiente di co ... ario alla corretta e completa realizzazione, con restituzione
secondo la buona regola dell'arte.
D =35(1") - s=30 mm
SOMMANO m 10,00 16,04 160,40 83,50 52,057
101 Fornitura,trasporto e posa in opera di isolamento formato da coppelle e curve in
S57.1S.804  |fibra di vetro con densita pari a 60/80 Kg/m? legate con resine termoindurenti ,
coefficiente di co ... o alla corretta e completa realizzazione, con restituzione
secondo la buona regola dell'arte.
D =48 (1"1/2) - s= 40 mm
SOMMANO m 13,00 22,52 292,76 139,62 47,691
102 Fornitura,trasporto e posa in opera di isolamento formato da coppelle e curve in
S57.1S.805 |fibra di vetro con densita pari a 60/80 Kg/m? legate con resine termoindurenti ,
coefficiente di co ... ario alla corretta e completa realizzazione, con restituzione
secondo la buona regola dell'arte.
D =60 (2") - s= 50 mm
SOMMANO m 12,00 27,25 327,00 143,28| 43,817
103 Fornitura,trasporto e posa in opera di isolamento formato da coppelle e curve in
S57.1S.806 |fibra di vetro con densita pari a 60/80 Kg/m?,legate con resine termoindurenti ,
coefficiente di co ... o alla corretta e completa realizzazione, con restituzione
secondo la buona regola dell'arte.
D =76(2"1/2) - s= 50 mm
SOMMANO m 68,00 30,62 2°082,16 892,16 42,848
104 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione elettrica Trifase, composta
S60.FM.116 |come di seguito descritta:
-1n° 1 scatola da incasso 3 posti
-n° | supporto per scatola 3 posti
- n ... alla corretta e completa realizzazione ed al perfetto funzionamento, con
restituzione secondo la buona regola dell'arte.
SOMMANO €/cad 4,00 61,41 245,64 105,63 43,000
105 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione elettrica Monofase, composta
S60.FM.117 |come di seguito descritta:
A RIPORTARE 392°037,23 114°140,20
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI L IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 392°037,23 114°140,20
-n° 1 scatola da incasso 3 posti
- 1n° 1 supporto per scatola 3 posti
- ... alla corretta e completa realizzazione ed al perfetto funzionamento, con
restituzione secondo la buona regola dell'arte.
SOMMANO €/cad 30,00 48,14 1'444,20 621,01| 43,000
106 Trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di
S60.N50.150 |illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono compresi: i
collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito 150VA
SOMMANO cad 1,00 68,82 68,82 29,59 43,000
107 Realizzazione di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole di legno, aventi
T01.A30.010 |spessore minimo di cm 4 e larghezza 20, compresi fermapiede, dello spessore
minimo di cm 4 a alt ... r metro quadro di superficie in proiezione orizzontale
effettivamente calpestata. per il primo mese d'impiego o frazione
SOMMANO m? 216,00 8,80 1'900,80 950,40/ 50,000
108 Realizzazione di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole di legno, aventi
TO01.A30.020 |spessore minimo di cm 4 e larghezza 20, compresi fermapiede, dello spessore
minimo di cm 4 a alt ... o quadro di superficie in proiezione orizzontale
effettivamente calpestata. per ogni mese o frazione successivo al primo
SOMMANO m? 648,00 1,09 706,32 360,22| 51,000
109 Fornitura e posa di schermatura, antipolvere e antisabbia, di protezione e
T01.A40.050 |contenimento dei materiali per ponteggi, valutata per metro quadro di effettivo
telo posato. reti in fibra rinforzata
SOMMANO m? 400,00 3,94 1'576,00 204,88 13,000
110 Passerella carrabile Realizzazione di passerella carrabile costituita da lamiera in
T01.A50.000 |acciaio dello spessore idoneo per il passaggio dei veicoli di cantiere sopra gli
scavi o vuoti. Valutata al metro quadrato per ogni posa e rimozione.
SOMMANO m? 30,00 16,70 501,00 125,25 25,000
111 Parapetti in legno Realizzazione di parapetto normale completamente in legno,
T01.B00.000 |realizzato con tavole verticali da 12*5, poste ad interasse di 1,00 metro, ¢ da 3
elementi orizzontali ... ui uno fermapiede, da 12*3, eventuali controventi,
fissaggio alle strutture. Sono compresi il montaggio e lo smontaggio.
SOMMANO m 68,00 9,87 671,16 167,79 25,000
112 Realizzazione di recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
TO01.E00.020 |polietilene ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/mq indeformabile di
color arancio brillante o v ... ltro onere per dare l'opera finita. Recinzione di
cantiere con rete in polietilene e con tondini di ferro diametro 16 mm
SOMMANO m? 50,00 8,86 443,00 110,75 25,000
113 Realizzazione di un singolo punto di ancoraggio per sistemi di protezione contro
TO1.F05.010 |le cadute dall'alto conforme alla norma EN 795 con una resistenza minima di 10
KN. Sono compresi: | ... ciaio inox sottotegola preforate e presagomate per tetti
inclinati e tasselli ad espansione diam. 12 mm per il fissaggio
SOMMANO cad 4,00 25,42 101,68 25,42| 25,000
114 Linea vita temporanea orizzontale Realizzazione di linea vita temporanea
TO01.F10.000 |orizzontale per la protezione contro le cadute dall'alto certificata alla norma EN
795 classe B. Sono compr ... linea vita temporanea ¢ e resta di proprieta
dell'impresa. Valutata al metro per ogni installazione, ancoraggi esclusi.
SOMMANO m 44,00 1,37 60,28 15,07| 25,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 399°510,49 116°750,58| 29,223
TOTALE euro 399°510,49 116°750,58| 29,223
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Aosta
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 399°510,49 116°750,58| 29,223
M:001 IMPIANTO AERAULICO euro 148°446,42 35'045,30| 24,214
M:001.002 0828 - IMP. TERM E CDZ euro 1487446,42 35'945,30| 24,214
M:001.002.001 OPERE euro 138632,82 26°131,70| 18,850
M:001.002.003 Economie euro 9'813,60 9'813,60| 100,000
M:002 IMPIANTO TERMICO euro 39309,35 10238,16| 26,045
M:002.002 0828 - IMP. TERM E CDZ euro 39°309,35 107238,16| 26,045
M:002.002.001 OPERE euro 39309,35 107238,16| 26,045
M:003 IMPIANTO POMPA DI CALORE euro 64'333,12 12"732,91| 19,792
M:003.002 0828 - IMP. TERM E CDZ euro 64'333,12 12'732,91| 19,792
M:003.002.001 OPERE euro 64'333,12 12'732,91| 19,792
M:004 IMPIANTO ELETTRICO euro 14346,02 3261,24| 22,733
M:004.003 0S30 - IMP. ELT euro 147346,02 3261,24| 22,733
M:004.003.001 OPERE euro 147346,02 3261,24| 22,733
M:005 ASSISTENZE MURARIE euro 1'600,25 1'072,21| 67,003
M:005.001 OG2 - OPERE ED. euro 1'600,25 1'072,21] 67,003
M:005.001.001 OPERE euro 1'600,25 1'072,21| 67,003
M:006 COIBENTAZIONI euro 73'914,77 21°100,21| 28,547
M:006.001 OG2 - OPERE ED. euro 73'914,77 21°100,21| 28,547
M:006.001.001 OPERE euro 73914,77 21°100,21| 28,547
M:007 SOSTITUZIONE SERRAMENTI euro 24°401,00 137172,56| 53,984
M:007.001 OG2 - OPERE ED. euro 24°401,00 13°172,56| 53,984
M:007.001.001 OPERE euro 24°401,00 137172,56| 53,984
M:008 SICUREZZA euro 18°001,84 107127,19| 56,256
M:008.002 0828 - IMP. TERM E CDZ euro 18°001,84 10°127,19| 56,256
M:008.002.002 Sicurezza del Cantiere euro 18°001,84 107127,19| 56,256
M:009 DISCARICA euro 1'958,05 841,96 43,000
M:009.002 0828 - IMP. TERM E CDZ euro 1'958,05 841,96/ 43,000
M:009.002.004 Oneri di Discarica euro 1'958,05 841,96 43,000
M:010 OPERE EDILI euro 13199,67 87258,84| 62,569
M:010.001 OG2 - OPERE ED. euro 137199,67 8258,84| 62,569
M:010.001.001 OPERE euro 137199,67 8258,84| 62,569

TOTALE euro 399°510,49 116°750,58| 29,223

Data, 10/11/2022
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11 Tecnico
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