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1.  PREMESSA 

L’opera in esame ha per oggetto l’intervento di riqualificazione energetica del Teatro G. Giacosa sito 

nel Comune di Aosta Rue Xavier de Maistre,15. 

Il tecnico incaricato con Det. N.811 del 9.11.2022 è la Soc. di Ingegneria “PASTORET Engineering & 

Consulting S.r.l.”, con sede legale in Aosta (AO), regione Borgnalle n. 10/L, C.F. e P.IVA 01113260077. 

Il CIG relativo al servizio in argomento è 94595489F3 e il CUP è C63G22000040001. 

 

 

L’analisi è stata effettuata dallo studio delle planimetrie, delle sezioni e prospetti e dagli schemi 

impiantistici che sono stati redatti a seguito di sopralluoghi effettuati in sito finalizzati ad attestare lo stato 

attuale dell’edificio e, in particolare, lo stato degli elementi dell’involucro edilizio e degli impianti. Il ristretto 

perimetro delle lavorazioni previste fa ricadere l’intervento nella fattispecie della manutenzione straordinaria 

(LR11.98 ART 61 C.1 lett. a) ). 

Questo progetto Esecutivo accoglie le proposte fatte sul progetto Documento Preliminare alla 

Progettazione (DPP) relativamente agli interventi che incidono sensibilmente sulla diminuzione del 

fabbisogno di energia e che, allo stesso tempo, rientrano tra quelli ammissibili dall’art. 4 dell’Avviso pubblico 

per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell’eco efficienza e riduzione dei consumi 

energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell’ambito del PNRR pubblicato in 

data 22/12/2021 dal Ministero della Cultura. 

1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO ED AMBIENTALE 

L'immobile oggetto dell’intervento è localizzato nel Comune di Aosta in via Xavier de Maistre n.15. Gli 

interventi, finalizzati all'efficientamento energetico, riguarderanno in particolare l’involucro edilizio e gli 

impianti tecnologici. 
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2. IL QUADRO DELLE ESIGENZE DA SODDISFARE E DELLE SPECIFICHE PRESTAZIONI RICHIESTE 

La soluzione progettuale qui presentata è il frutto dell'analisi delle esigenze, delle risorse disponibili e 

degli obiettivi che l'Amministrazione ha voluto perseguire in un’ottica di efficientamento energetico del 

sistema edificio-impianto al fine di una riduzione del fabbisogno energetico ed una contestuale riduzione 

delle emissioni di CO2 in ambiente, garantendo allo stesso tempo un miglioramento delle condizioni di 

comfort agli occupanti. In particolare si vuole realizzare un nuovo impianto aeraulico tale da: 

 provvedere ai necessari ricambi orari in base all'effettiva occupazione di pubblico; 

 climatizzare il teatro anche con il raffrescamento estivo; 

 ridurre la stratificazione dell'aria in riscaldamento; 

 mantenere la rumorosità degli impianti nei limiti compatibili con uno spettacolo teatrale o una 

proiezione cinematografica; 

 utilizzare fonti energetiche rinnovabili; 

 rispettare i vincoli urbanistici pendenti sullo stabile; 

 non modificare l'arredo di platea e galleria. 

Resta inoltre tassativo rispettare i vincoli imposti dalla Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 del MEF - 

Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente 

(cd. DNSH). 

3. LA DESCRIZIONE DEI LAVORI DA REALIZZARE 

IMPIANTI 

NUOVO IMPIANTO DI ARIA PRIMARIA 
 

Attualmente il teatro è servito da tre estrattori d'aria montati nel piano soppalcato al di sopra del 

palcoscenico. Tali macchine servivano la sala allorchè era ancora permesso fumare all'interno dei locali di 

pubblico spettacolo. Una serie di canalizzazioni corre nel sottotetto di platea e galleria ed è attestata ad 

alcuni bocche di ripresa aria a soffitto. Non sono presenti silenziatori né è presente alcun sistema di 

reintegro dell'aria estratta che entra nel volume del teatro da alcune griglie poste al di sopra dei serramenti 

lungo il porticato lato Est e Nord. 

Viene ora progettata la posa di una nuova unità di trattamento aria di portata massima 12.000 mc/h con 

sezioni ventilanti di mandata e ripresa, filtri, silenziatori integrati, recuperatore di calore, pannellatura 

maggiorata supersilenziata. 

Tale nuova macchina, verrà posata nel luogo ove ora si trovano i vecchi ventilatori che verranno smantellati, 

come i canali del sottotetto. L’impresa, in fase costruttiva, sarà tenuta alla verifica degli appoggi sul solaio 

esistente, eventualmente prevedento piastre o profilati metallici per la ripartizione dei carichi. 
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La sua funzione, oltre al ricambio d'aria della sala, sarà quello di climatizzare sia in estate che in inverno la 

zona occupata dal pubblico (platea e galleria). Sarà infatti dotata di doppia batteria e adatta all'impiego con 

acqua a bassa temperatura, quindi anche non derivata dall'impianto di teleriscaldamento che serve già ora il 

Giacosa da sottostazione al piano interrato. Potrà infatti essere alimentata anche da nuova pompa di calore, 

posizionata all'esterno, al di sopra del blocco bagni lato piazza San Francesco. 

Una nuova rete di canali verrà stesa nel controsoffitto sino a distributori alettati che provvederanno al lancio 

dell'aria sino al confine della zona occupata dal pubblico. Tali diffusori saranno altresì dotati di 

motorizzazione tale da garantire in ogni condizione il comfort degli spettatori mantenendo bassa (<0,15 m/s) 

la velocità terminale dell'aria di mandata in inverno ma soprattutto in estate. 

Essendo quindi il nuovo impianto di tipologia a tutt'aria (sia rinnovo che clima) a portata costante saranno 

posate alcune nuove sonde ambiente a parete in modo da regolare la temperatura di mandata, anche in 

modo differenziato, nelle diverse zone del teatro, agendo sulle valvole dei postriscaldatori. 

Il recuperatore dell'UTA e la pompa di calore (del tipo Aria-Acqua) garantiranno un importante risparmio 

energetico (valutato analiticamente nella relazione tecnica e di calcolo). 

I radiatori esistenti (unico sistema di riscaldamento ora esistente) saranno dotati di teste termostatiche. 

Alcuni verranno rimossi in quanto interferenti e non più indispensabili. 

Nel blocco bagni, infine, sarà posato un recuperatore di calore indipendente al fine di provvedere 

efficacemente al ricambio orario dell'area, posato a soffitto, e lasciato a vista, come le relative canalizzazioni 

in acciaio zincato. 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
I radiatori esistenti (unico sistema di riscaldamento ora esistente) saranno dotati di teste termostatiche. 

Dalla centrale termica verrà realizzato un nuovo stacco di mandata e ritorno di acqua calda a servire la 

batteria calda dell'UTA, con pompa elettronica. In estate verrà derivata l’acqua per i postriscaldatori. 

Verrà inoltre realizzato il collegamento idraulico tra la nuova Pompa di Calore e l'UTA. 

IMPIANTO ELETTRICO 

Dal quadro del piano soppalco verrà derivata una nuova partenza per l'alimentazione del quadro UTA di 

nuova posa nonché il nuovo interruttore a protezione del montante sino alla pompa di calore esterna. 

Saranno, come già ricordato, posate le nuove sonde di temperatura in ambiente, posate le linee di 

alimentazione e controllo delle motorizzazioni dei diffusori d'aria. 

Sarà integrato l'impianto IRAI per permettere lo spegnimento dell'UTA in caso di allarme. 
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OPERE EDILI  

INVOLUCRO OPACO 
Per quanto riguarda l’involucro opaco si prevede di intervenire isolando termicamente le pareti perimetrali 

dell'edificio ove possibile, cioè dall'interno (per il prevalente vincolo urbanistico gravante sull'edificio) e al di 

fuori delle pareti già attrezzate acusticamente o per esigenze funzionali del teatro. 

Nello specifico: 

 L'isolamento delle pareti perimetrali sia della torre scenica, sia del Foyer al piano primo sarà 

effettuato con l'applicazione di un sistema a cappotto interno caratterizzato da pannelli accoppiati 

in lastre di cartongesso ad alta densità spessore mm. 12,5 con barriera vapore a pannelli in lana di 

vetro da mm. 100. 

 L'intervento nel sottotetto della torre scenica sarà realizzato mediante insufflaggio di fiocchi  

lana di vetro nell'intercapedine esistente tra la volta a vista e il manto di copertura a capanna. 

Tutti i materiali impiegati saranno rispondenti alla normativa CAM e euroclasse di reazione al fuoco 

massima B. 

INVOLUCRO TRASPARENTE 
L’intervento prevede la sostituzione dei serramenti esistenti (ad esclusione di quelli presenti lato portico Est e 

accessi da Via De Sales) i quali risultano avere modeste prestazioni e non essere di sicurezza. I nuovi 

serramenti del tipo in PVC saranno dotati di vetrocamera di, triplo vetro basso emissivo e di sicurezza 

(pellicola PVB interposta nelle lastre esterne) e saranno caratterizzati da valori di trasmittanza termica del 
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solo vetro pari a minimo 0,6 W/m2K e pari a minimo 0,94 W/m2K per l’intero serramento. 

Il colore dei telai sarà bianco panna (RAL 9001), da campionare prima della posa per conferma della 

competente Soprintendenza. 

 

ALTRE OPERE e STRUTTURE 
E’ prevista la demolizione dei due torrini di aerazione in copertura al blocco bagni lato Sud, ove verrà ubicata 

la pompa di calore, mascherata da paraventi a maglia stretta, metallici di colore grigio (da campionare). Tali 

elementi schermanti potrebbero essere proposti per la schermatura anche dell’attuale scala metallica di 

sicurezza esterna, adiacente sul prospetto. 

La soletta di chiusura del solaio sarà realizzata in getto pieno di Cls e maglia elettrosaldata come meglio 

descritto nella Tav. A06. Sarà ripresa l’impermeabilizzazione con guaina bituminosa armata. Tale intervento 

strutturale è da considerarsi come puntuale, senza alcuna modifica dello schema statico del fabbricato. 

E’ inoltre prevedibile di dover procedere al rinforzo del solaio sopra palcoscenico ove verrà posata la nuova 

UTA: al fine di un corretto dimensionamento ai fini statici, sarà necessario procedere ad una prova di carico 

in modo da modellare correttamente l’attuale soletta, la quale se risultasse non verificata sarà accoppiata 

con un graticcio in profilati di acciaio ancorati (piastre o immorsature) sulla pilastrata esistente, con schema 

strutturale analogo a quello utilizzata per la Pompa di Calore. 

4.  L'ACCERTAMENTO DELLA NORMATIVA APPLICABILE CON RIFERIMENTO: 

4.1 ALLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE AI FINI DELL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

Necessario Richiesto Rilasciato Autorizzazioni e pareri 

 

□ □ □ Concessione o subconcessione di derivazione di acqua 

pubblica, ai sensi del R.D. 1775/1933 ovvero riconoscimento di 

derivazione di acqua pubblica ai sensi della L. 05.01.1994, n° 

36 

□ □ □ Autorizzazione1 ai sensi dell'art. 146 del D.L. 22.01.2004, n° 42 

(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 

della L. 06.07.2002, n° 137) 

                                                 
1 
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Necessario Richiesto Rilasciato Autorizzazioni e pareri 

 

□ □ □ Autorizzazione ai sensi del R.D. 30.12.1923, n° 3267 (vincolo 

idrogeologico) 

□ □ □ V.I.A. o verifica di assoggettabilità (LR 26.05.2009, n° 12) 

□ □ □ Autorizzazione o concessione per le interferenze con le strade 

regionali di competenza dell'Assessorato territorio, ambiente e 

opere pubbliche ai sensi del regolamento regionale 

28.05.1981, n° 1 e/o D.L.vo 30.04.1992, n° 285 (nuovo codice 

della strada) e relativo regolamento 

□ □ □ Autorizzazione a fini idraulici ai sensi R.D. 25.07.1904, n° 523 

(Polizia delle acque pubbliche) 

□ □ □ Autorizzazione dell'Autorità idraulica ai sensi dell'art. 35 delle 

Norme di attuazione del PTP (LR 10.04.1998, n° 13) 

□ □ □ Nulla osta e/o parere vincolante ai sensi della LR 06.04.1998, 

n° 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della 

valle d'Aosta) art. 33, c.8 (aree boscate) 

□ □ □ Parere vincolante della Giunta Regionale ai sensi della LR 

06.04.1998, n° 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione 

territoriale della Valle d'Aosta), art. 34, c.4 (zone umide e laghi) 

□ □ □ Parere vincolante ai sensi della LR 06.04.1998, n° 11 

(Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle 

d'Aosta), art. 35, c.2 (terreni sedi di frane) e succ. mod. 

□ □ □ Parere vincolante ai sensi della LR 06.04.1998, n° 11 

(Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle 

d'Aosta), art. 36, c.2 (terreni sedi di inondazione) e succ. mod. 

□ □ □ Parere vincolante della struttura reg.le competente in materia 

                                                                                                                                                                  
   L'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lg.vo 22.01.2004, n° 42 può riguardare, ex art. 142 del decreto medesimo, le 

seguenti aree: 

 b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m. dalla linea di battigia, anche per i territori elevati 
sui laghi; 

 c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti 
elettrici e le relative sponde o piede degli argini 

 d) le montagne per la parte eccedente 1600 m. s.l.m.; 

 e) i ghiacciai e i circhi glaciali 

 f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 

 g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento 

 h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 

 m) le zone di interesse archeologico. 

 Le disposizioni previste non si applicano alle aree che alla data del 06.09.1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici 
come Zone A e B. 
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Necessario Richiesto Rilasciato Autorizzazioni e pareri 

 

di difesa del suolo ai sensi della L.R. 06.04.1998, n° 11 

(Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle 

d'Aosta), art. 37 (valanghe o slavine) 

□ □ □ Parere Sovrintendente agli studi 

□ □ □ Parere della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli ai 

sensi della circolare 15.02.1951, n° 16 del Ministero 

dell'Interno e del decreto 19.08.1996 del Ministero dell'Interno 

□ □ □ Parere Commissione tecnica per cimiteri (Deliberazione Giunta 

reg.le n° 7273 del 08.09.1995) in applicazione del 

Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 

10.09.1990, n° 285 

□ □ □ Parere Dipartimento regionale Territorio, ambiente e opere 

pubbliche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle 

sorgenti e dei pozzi ai sensi del D.Lgs. 11.05.1999, n° 152 

□ □ □ Autorizzazione Azienda U.S.L. 

□ □ □ Autorizzazione Ente nazionale per le strade (ex ANAS) 

□ □ □ Autorizzazione Autostrade valdostane SpA 

□ □ □ Autorizzazione SNAM (per metanodotti) 

□ □ □ Autorizzazione PRAOIL Oleodotti Italiani (per oleodotti) 

□ □ □ Autorizzazione DEVAL SpA 

□ □ □ Autorizzazione Telecom Italia SpA 

□ □ □ Autorizzazione Vigili del Fuoco 

□ □ □ Autorizzazione Ferrovie dello Stato SpA 

□ □ □ Autorizzazione ITALGAS SpA 

□ □ □ Autorizzazione Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, ai sensi 

R.D.L. 03.12.1922, n° 1584, convertito nella L. 17.04.1925, n° 

473 

□ □ □ Parere Servizio tutela dell'Ambiente dell'Assessorato territorio, 

ambiente e opere pubbliche ai sensi LR 30.07.1991, n° 30, art. 

26, comma 3, lett. C) e g) (per riserve naturali) 

□ □ □ Nulla osta Ministero Telecomunicazioni, (Ispettorato territ. 

Piemonte e Valle d'Aosta, sezione 2° - controllo delle 

telecomunicazioni, Uff. interferenze elettriche, Via Arsenale, 13 

- 10121 Torino) ai sensi del D.L.vo 01.08.2003 n° 259 "Codice 

delle comunicazioni" (per impianti di illuminazione) 

□ □ □ Valutazione di incidenza ai sensi della Del.G.R. 28.06.2004, n° 

2204 di competenza del Servizio gestione risorse naturali 
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Necessario Richiesto Rilasciato Autorizzazioni e pareri 

 

dell'Assessorato dell'Agricoltura, risorse naturali e protezione 

civile 

□ □ □ Deroga L.R. 01.06.2007 n° 13 e s.m.i. (nuove disposizioni in 

materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose 

di pietra e disciplina dei relativi benefici economici) 

□ □ □ Società Cooperativa Elettrica Gignod 

□ □ □ Autorizzazione ai sensi dell'art. 44 delle norme di attuazione 

del Piano di tutela delle acque, da rilasciarsi da parte della 

struttura regionale competente in materia di risorse idriche 

(interventi che interessanti l'alveo di corsi d'acqua, comprese le 

sponde). 

□ □ □ Autorizzazione ai sensi della l.r. 4-11-2005 n. 25 recante 

"disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di 

stazioni radio elettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni" 

   Altre autorizzazioni (specificare): 

x x □ Comune di Aosta 

x x x Soprintendenza – parere di competenza su Edificio Vincolato 

□ □ □ Soprintendenza - Verifica preventiva interesse Archeologico (a 

cura di Archeologo professionista) ai sensi dell'art. 25 del 

D.Lgs. 50/2016 

 

□ □ □ Soprintendenza - Verifica preventiva interesse Culturale (VIC) 

ai sensi dell’art 12 del D.Lgs. 42/2004 

 

 

Fermo restando l’obbligo di attenersi alle Norme prescritte dai vari documenti progettuali, 

l’Esecutore delle opere, è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni normative e 

legislative vigenti per le categorie di lavoro da eseguire, anche se non espressamente citate negli 

elaborati progettuali o su altri documenti contrattuali, compreso il caso in cui particolari disposizioni 

normative vengano emanate durante l’esecuzione dei lavori. 

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano in Relazione Tecnica i principali riferimenti alle 

Leggi, Decreti Ministeriali, Decreti Presidente della Repubblica e Norme a cui è soggetto l'appalto alle 

quali l’Appaltatore di dovrà attenere, senza peraltro esimerlo dall’osservanza di quanto sopra stabilito. 

La rispondenza sarà documentata da certificati di laboratorio (conduttività termica, stabilità 

dimensionale e funzionale, comportamento al fuoco, ecc..). 



PASTORET Engineering & Consulting  S.r.l. 

Società di Ingegneria 
Riqualificazione teatro Giacosa – PNRR 2022 

Progetto ESECUTIVO   pag. 12 

Relativamente alla norma tecnica di Prevenzione Incendi il progetto si sviluppa su di un 

fabbricato oggetto di esistente autorizzazione all’utilizzo come locale di pubblico spettacolo. In 

particolare si riportano gli estremi dei documenti depositati: 

1) Prat. VVF n.6223 – Rinnovo periodico di conformità antincendio per attività 65.2.C in data 

28.6.2019 prot. 3944/VF 

2) Prat. VVF n.6223 – Voltura dell’attività di cui al p.to 1) al dr. Stefano Franco i ndata 

6.10.2022 

3) Verbale della competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in data 

31.10.2022. 

Le nuove installazioni non modificano il rischio incendio preesistente in quanto non aumentano 

il carico di incendio, non modificano la reazione al fuoco dei materiali in vista, non modificano la 

strategia dell’esodo, migliorano la funzionalità dell’impianto IRAI installato. 

 

4.2 ALLA RISPONDENZA DEL PROGETTO AL DPP 

Vengono confermate le scelte tecniche espresse neI DPP con le seguiti eccezioni: 

Interventi Edili: 

 Viene eliminata la coibentazione della copertura a volta del teatro, in ragione dell'impiego di aria 

primaria e al fine di limitare i costi e ridurre i tempi di realizzazione. 

 La pompa di calore viene realizzata in macchina separata dall'UTA e posata all'esterno del fabbricato 
per ragioni acustiche. 

 Viene eseguita la demolizione dei torrini dei bagni. 

  

4.3 ALLA COERENZA DEL PROGETTO ALLE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI 

URBANISTICI COMUNALI VIGENTI O APPLICABILI IN REGIME DI SALVAGUARDIA E 

ALLA PROCEDURA APPLICABILE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA 

IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DELL'OPERA, NONCHÉ NEI CASI DI NON 

CONFORMITÀ DEL P.R.G.C. 

 

4.3.1 Coerenza con il Piano territoriale Paesistico (P.T.P.) della Valle d’Aosta e con il Piano 

Stralcio delle fasce Fluviali (P.S.F.F.) 

Il progetto risulta coerente con le norme direttamente cogenti del PTP 

In particolare si riporta il seguente confronto tra le scelte progettuali e: 

 le ‘’norme per parti di territorio’’ del PTP 

 le ‘’norme per settori’’ del PTP 

L’intervento risulta coerente con l'indirizzo caratterizzante della riqualificazione (RQ) del 

patrimonio insediativo e infrastrutturale per usi e attività di tipo attività pubbliche di servizio o di 

pubblico interesse (S) 

Relativamente alle ‘’norme per settori’’, il progetto è coerente con le norme cogenti e prevalenti per 

la cui puntuale verifica si riporta la seguente tabella di confronto. 
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Norme cogenti e prevalenti 

(rif.: N.d’A. del P.T.P.) 

 

Norme cogenti e 

prevalenti 

Giudizio 

interessate 

dal progetto 

Coerenza 

 

Non 

coerenza 

Trasporti - 9° comma, art. 20   i □ □ □ 

Progettazione di strade - lett. b), 1° comma, art. 21 □ □ □ 

Industria e artigianato - 7° comma art. 25 □ □ □ 

Aree ed insediamenti agricoli 

6° comma, art. 26 

□ □ □ 

Attrezzature e servizi per il turismo - 6° comma, 

art. 29 

□ □ □ 

Boschi e foreste - 7° comma, art. 32 □ □ □ 

Difesa del suolo - 1°, 3° e 4° comma, art. 33 

 

□ □ □ 

Attività estrattive - 3° e 5° comma, art. 34 □ □ □ 

Fasce fluviali e risorse idriche - 1°, 2°, 5° e 9° 

comma art. 35 

□ □ □ 

Beni culturali isolati - 3° comma, art. 37 □ □ □ 

Siti di specifico interesse naturalistico - 1°, 2°, 3° 

e 4° comma, art. 38 

□ □ □ 

Aree di specifico interesse paesaggistico, 

storico, culturale o documentario e archeologico 

- 1°, 2° e 3° comma art. 40 

x x □ 

 

4.3.2 Gli ambiti inedificabili 

Dall’esame delle cartografie degli ambiti inedificabili del comune di Aosta, si riscontra che l’area 

oggetto degli interventi rientra nei seguenti settori a vincolo per rischi idrogeologici ai sensi della L.R. 

11/98 e s.m.i.: 

- Inondazioni: nessuna Fascia  

- Frane : nessuna Fascia 

 

4.3.3 Il Piano regolatore generale Comunale (P.R.G.C.) 

Il progetto risulta coerente con le previsioni di PRG. 

L'area oggetto di intervento rientra nella sottozona Cd 
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4.3.4 Procedura applicabile per il rilascio della concessione edilizia in relazione alla tipologia 

dell'opera, nonché nei casi di non conformità del P.R.G.C (P.R.G.C.) 

La procedura applicabile per il rilascio del permesso di costruire, seguirà quanto previsto dalla 

L.R. 06.04.1998, n° 11 che, al 1° comma dell’art. 62 (opere dei Comuni) prevede che ‘’le deliberazioni 

con le quali vengono approvati i progetti delle opere pubbliche regionali hanno i medesimi effetti delle 

concessioni edilizie …” 

A tale scopo il progetto definitivo, così come previsto dal 1° comma del suddetto art. 62 della LR 

11/1998, è corredato “… da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del 

progetto alle prescrizioni urbanistiche o edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e 

paesaggistiche”. Codesta Relazione Generale ne esplica la funzione. 

 

4.4 ALLA COERENZA DEL PROGETTO ALLE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI DI 

PIANIFICAZIONE DI SETTORE VIGENTI O APPLICABILI IN REGIME DI 

SALVAGUARDIA (PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE, LINEE DI INTERVENTO IN 

MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, ECC.) 

Per quanto attiene alle interferenze con ambiti in frana ed inondazione, si rimanda al 

precedente punto del presente capitolo (nessun vincolo). 

Rispetto al Piano regionale di Tutela delle Acque (P.T.A. - D.G.R. 347 del 03.02.2003), l’area in 

esame non ricade in aree di vincolo o di tutela. 

Rispetto alle Linee di intervento in materia di difesa del suolo, approvate con D.G.R. n° 507 del 

23.02.2004, oltre alle considerazioni già esposte in merito alla coerenza con la disciplina d’uso stabilita 
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dalla L.R. 11/1998 relativamente agli ambiti inedificabili, si rileva che non sono previsti interventi di 

movimenti terra. 

Relativamente al Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.), si rimanda al precedente punto del 

presente capitolo. 

5.  VERIFICA DELLA FATTIBILITÀ DELL'OPERA SULLA BASE DELLA VALUTAZIONE GEOLOGICA E 

GEOTECNICA DEI SITI CONTENUTA IN UN'APPOSITA RELAZIONE PRELIMINARE GEOLOGICA E 

GEOTECNICA (E IDRAULICA, OVE NECESSARIO), DA ALLEGARE ALLA RELAZIONE GENERALE, 

CON PREVISIONE DELLE EVENTUALI PROVE IN SITU E IN LABORATORIO DA EFFETTUARE 

NELLE SUCCESSIVE FASI DI PROGETTAZIONE 

 

Il progetto non è accompagnato dalla relazione geologica, idrologica e idraulica e dalla relazione 

geotecnica, in quanto non pertinenti. 

 

6.  LA DESCRIZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE 

CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE, STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE DELL’OPERA 

Aspetti architettonici 

Dal punto di vista architettonico l’opera interviene sulle pareti perimetrali (interno) e sui serramenti esterni. 

I serramenti esistenti risultano una delle maggiori criticità dell’involucro edilizio, sia dal punto di vista delle 

dispersioni termiche e delle infiltrazioni d’aria sia per quanto riguarda l’irraggiamento nel periodo estivo. 

L’intervento prevede la sostituzione di tutti i serramenti con nuovi serramenti in PVC e vetro a tripla camera 

basso emissivo. Tale soluzione permette di ridurre le dispersioni termiche e di conseguenza i fabbisogni 

energetici e l’abbattimento delle infiltrazioni d’aria, migliorando anche il comportamento acustico (isolamento 

di facciata). 

Aspetti strutturali 

Non sono coinvolte opere strutturali. Non vengono significativamente modificati i carichi sulle strutture 

esistenti. 

Aspetti impiantistici 

L'intervento elimina i ventilatori esistenti e li sostituisce con UTA speciale ad alta efficienza. Viene integrato 

con l’impianto di riscaldamento da TLR cittadino. 
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7.  LE INDICAZIONI IN MERITO ALL'INSERIMENTO DEI LAVORI NEL TERRITORIO IN RIFERIMENTO 

ALLA LOCALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E PRIME INDICAZIONI IN MATERIA 

DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, NONCHÉ AGLI IMPIANTI E ALLE OPERE DI PROPRIETÀ 

DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI EVENTUALMENTE INTERFERENTI CON IL PROGETTO, CON 

INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI PROVVISIONALI NECESSARI E LA QUANTIFICAZIONE DEI 

RELATIVI COSTI 

 

7.1 LOCALIZZAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE  

L’area di cantiere sarà localizzata all'interno del fabbricato, nell'area del palcoscenico. Il carico e 

lo scarico dei materiali saranno eseguiti dai parcheggi già ora destinati al trasporto delle scenografie 

teatrali lato via de Sales. Per maggiori dettagli si rimanda al documento PSC. 

 

7.2 PRIME INDICAZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA  

I lavori dovranno essere in un'unica fase durante la quale saranno sospese tutte le attività del 

teatro. Sarà necessario proteggere dalla caduta dall'alto gli operai che lavoreranno nel sottotetto per la 

posa dei canali: verrà realizzato un impalcato provvisorio sull'intera proiezione di platea e galleria. 

I servizi igienico sanitari potranno essere individuati nei servizi esistenti interni all’edificio. 

 

7.3 IMPIANTI ED OPERE DI PROPRIETÀ DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI EVENTUALMENTE 

INTERFERENTI CON IL PROGETTO  

I lavori previsti saranno realizzati su aree pubbliche interne ed esterne.  

Non è prevista alcuna necessità di oneri relativi alla costituzione di servitù provvisorie o 

permanenti né espropri.  

 

7.4 INTERVENTI PROVVISIONALI NECESSARI IN RELAZIONE ALLE EVENTUALI 

INTERFERENZE  E LA QUANTIFICAZIONE DEI RELATIVI COSTI 

Nessuno. 
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8. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE AREE INTERESSATE 

 

Prospetto Sud 

 

Copertura blocco bagni 
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Accesso da Via de Sales 

 

Prospetto Nord 

 



PASTORET Engineering & Consulting  S.r.l. 

Società di Ingegneria 
Riqualificazione teatro Giacosa – PNRR 2022 

Progetto ESECUTIVO   pag. 19 

 

Prospetto Ovest 
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Tipologia serramenti lato via Xavier de Maistre 

 

 

Tipologia serramenti lato p.zza San Francesco 
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Tipologia serramenti Foyer primo piano 
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Tiplogia serramenti scala interna e camerini 

 

 



PASTORET Engineering & Consulting  S.r.l. 

Società di Ingegneria 
Riqualificazione teatro Giacosa – PNRR 2022 

Progetto ESECUTIVO   pag. 23 

Platea e Galleria 

 

Palcoscenico 

 

 

Foyer piano primo 
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Controsoffitto della Galleria 
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Scalone di accesso al Foyer e Galleria 
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Estrattori d’aria piano soppalco 
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Impianti nel controsoffitto Platea e Galleria 

 

9.  IL PROGRAMMA CRONOLOGICO DELLE FASI ATTUATIVE CON L'INDICAZIONE DEI TEMPI 

MASSIMI PER LO SVOLGIMENTO DELLE VARIE ATTIVITÀ CONNESSE CON LA REDAZIONE DEI 

PROGETTI E L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

Si prevedono 90 giorni naturali consecutivi per l’esecuzione dei lavori. 
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10.  VERIFICA DELLE SCELTE PROGETTUALI CON LA DISCIPLINA DEGLI AMBITI INEDIFICABILI E 

INDICAZIONE DEGLI EVENTUALI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA AVVIARE (QUALI 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, DEROGHE, VALUTAZIONE DI INCIDENZA, ECC.), 

RELATIVAMENTE, IN PARTICOLARE, ALLA DISPONIBILITÀ DELLE AREE O IMMOBILI DA 

UTILIZZARE, ALLE RELATIVE MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E AI PREVEDIBILI ONERI, NONCHÉ 

DELLA SITUAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI ATTINENTI ALL'OPERA DA REALIZZARE CON 

L'INDICAZIONE DELLE EVENTUALI NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO, ED, INFINE, DELLE 

EVENTUALI INDAGINI E/O PROVE (GEOGNOSTICHE O DI ALTRO TIPO DA EFFETTUARE) E 

DELLE ESIGENZE DI ORDINE MANUTENTIVO E GESTIONALE DELLE OPERE DA REALIZZARE 

10.1 VERIFICA DELLE SCELTE PROGETTUALI CON LA DISCIPLINA DEGLI AMBITI 

INEDIFICABILI 

Come in precedenza precisato, l’area in esame non ricade in settori interessati da ambiti 

inedificabili e pertanto non necessita di pareri relativi. 

 

10.2 VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE 

Il progetto 

- NON è da assoggettare a procedura di V.I.A. di cui all’art. 15 della L.R. 26.05.2009, in quanto 

non rientra tra le tipologie di interventi di cui all’Allegato A della L.R. 26.05.2009, n° 12; 

 

- NON è da sottoporre a verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 17 della L.R. 26.05.2009 n° 

12, in quanto non rientrante nei limiti quantitativi fissati nell’Allegato B art. 7 della LR 12/2009; 

In particolare l'intervento prevede: 

 “progetti di riassetto o sviluppo all’interno di aree urbane esistenti, con una superficie 

inferiore al limite di legge di 3 ettari, oltre il quale scatta l'obbligatorietà di verifica di 

assoggettabilità;  

 

10.3 VALUTAZIONE D'INCIDENZA (DEL..02.12.02 -  D.G.R N° 4550) 

Non pertinente  

 

10.4 DEROGHE 

Le opere in progetto non richiedono deroghe in relazione a vincoli idrogeologici. 

 

10.5 DISPONIBILITÀ DELLE AREE O IMMOBILI DA UTILIZZARE, RELATIVE MODALITÀ DI 

ACQUISIZIONE E PREVEDIBILI ONERI 

Tutte le aree interessate dai lavori risultano nelle disponibilità del Comune di Aosta.  

 

10.6 SITUAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI ATTINENTI ALL'OPERA DA REALIZZARE CON 

L'INDICAZIONE DELLE EVENTUALI NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO 

L’opera è essa stessa un adeguamento di pubblico servizio. Non ne implica altre. 
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10.7 EVENTUALI INDAGINI E/O PROVE (GEOGNOSTICHE O DI ALTRO TIPO DA 

EFFETTUARE) 

Non pertinenti 

11.  QUANTITÀ CARATTERISTICHE DEI LAVORI (QUALI LUNGHEZZE DEI TRACCIATI, SEZIONI TIPO, 

NUMERO MANUFATTI SPECIALI, CON RIFERIMENTO AI CORRISPONDENTI DISEGNI DEGLI 

ULTIMI DUE CASI) 

Si faccia puntuale riferimento Computo Metrico Estimativo delle opere allegato al progetto. 

                                                 

i 

   



pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato,

01.A02.C00. comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto

005 degli stessi ad impi ... o dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici

prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50

SOMMANO m² 53,42 13,00 694,46 693,63 99,880

2 Adeguamento nodo secondario e posa serramento a tenuta all'aria su foro

01.A17.A90. preesistente con adattamento del telaio per correzione ponti termici compreso

005 nastri autoespandenti e schiuma poliuretanica

SOMMANO m² 53,42 97,11 5´187,61 4´515,82 87,050

3 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di

01.P20.B04.0 vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete

04 di profilati dista ... +4.1 Acustico (PVB 0,38)/15/4+4.1 Acustico (PVB0,76) B.E.

(basso emissivo + argon Ug=1,0 W/m²K - Rw(C;Ctr) = 44(-3;-8)dB

SOMMANO m² 53,42 135,20 7´222,39 3´105,62 43,000

4 Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 12608); sistema per finestre, con

01.P20.G00. telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con

010 spessore minimo del ...  10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf,

vedere 01.P20.G40) finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m²

SOMMANO m² 23,49 106,22 2´495,11 1´072,90 43,000

5 Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 12608); sistema per finestre, con

01.P20.G00. telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con

025 spessore minimo del ... er telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere

01.P20.G40) finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m²

SOMMANO m² 16,04 235,19 3´772,45 1´622,15 43,000

6 Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 12608); sistema per finestre, con

01.P20.G00. telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con

030 spessore minimo del ... Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere

01.P20.G40) finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m²

SOMMANO m² 11,95 212,43 2´538,54 1´091,57 43,000

7 Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 12608); sistema per finestre, con

01.P20.G00. telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con

055 spessore minimo del ... n diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.G40)

finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²

SOMMANO m² 1,94 313,24 607,69 261,30 43,000

8 Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in PVC 01.P20.G00,

01.P20.G40. 01.P20.G10, 01.P20.G20 e 01.P20.G30 incremento del prezzo con telaio per

010.a finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf= <1,3 e =>1,0 W/m²K (UNI

EN ISO 10077-2). 01.P20.G00 e 01.P20.G10 (percentuale del 20 %)

SOMMANO mq 11,95 42,49 507,76 218,33 43,000

9 Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in PVC 01.P20.G00,

01.P20.G40. 01.P20.G10, 01.P20.G20 e 01.P20.G30 incremento del prezzo con telaio per

010.b finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf= <1,3 e =>1,0 W/m²K (UNI

EN ISO 10077-2). 01.P20.G00 e 01.P20.G10 (percentuale del 20 %)

SOMMANO mq 1,94 62,65 121,54 52,26 43,000

10 Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in PVC 01.P20.G00,

01.P20.G40. 01.P20.G10, 01.P20.G20 e 01.P20.G30 incremento del prezzo con telaio per

010.c finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf= <1,3 e =>1,0 W/m²K (UNI

EN ISO 10077-2). 01.P20.G00 e 01.P20.G10 (percentuale del 20 %)

SOMMANO mq 16,04 47,04 754,52 324,44 43,000

11 Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in PVC 01.P20.G00,

01.P20.G40. 01.P20.G10, 01.P20.G20 e 01.P20.G30 incremento del prezzo con telaio per

010.d finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf= <1,3 e =>1,0 W/m²K (UNI

EN ISO 10077-2). 01.P20.G00 e 01.P20.G10 (percentuale del 20 %)

SOMMANO mq 23,49 21,24 498,93 214,54 43,000

12 Nolo di elevatore compresa energia elettrica ed ogni onere connesso per il tempo

01.P24.E50.0 di effettivo impiego escluso l'onere del manovratore Con argano a palo della
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10 portata di kg 250

SOMMANO h 30,00 4,74 142,20 61,15 43,000

13 Provvista e posa in opera di pezzi speciali per canali flangiati in lamiera zincata

05.P73.G80. (braghe con curve, tronchetti, coni, ecc.) Senza rivestimento

005 SOMMANO kg 13,82 29,07 401,75 172,75 43,000

14 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore

06.A07.A02. automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione

010 di 6 kA secondo norme CE ... N 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed

i collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A

SOMMANO cad 2,00 45,84 91,68 16,71 18,230

15 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore

06.A07.B02. magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di guasto alternate sinusoidali

005 e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O.

di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.A - 30 mA

SOMMANO cad 2,00 130,91 261,82 4,63 1,770

16 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni

28.A05.A10. 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 12,00 m: trasporto, montaggio,

015 smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese

SOMMANO cad 1,00 234,21 234,21 100,71 43,000

17 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni

28.A05.A10. 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo

020 SOMMANO cad 3,00 35,81 107,43 46,19 43,000

18 IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione

28.A05.B05. di strutture prefabbricate in opere puntuali, ovvero in opere esistenti, posti a

005 protezione dei lavora ...  e lo smontaggio, l'accatastamento e l'allontanamento a

fine opera. per altezza dal piano di protezione da 2,00 a 4,00 m

SOMMANO m² 195,00 11,48 2´238,60 962,60 43,000

19 IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione

28.A05.B05. di strutture prefabbricate in opere puntuali, ovvero in opere esistenti, posti a

010 protezione dei lavora ...  e lo smontaggio, l'accatastamento e l'allontanamento a

fine opera. per ogni metro di altezza o frazione, oltre i 4,00 m

SOMMANO m² 450,00 2,58 1´161,00 499,23 43,000

20 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e

28.A05.E10. montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti

005 in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo

calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese

SOMMANO m 50,00 3,67 183,50 78,91 43,000

21 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e

28.A05.E10. montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti

010 in calcestruzzo,  ...  montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato

sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo

SOMMANO m 150,00 0,51 76,50 32,90 43,000

22 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi

28.A05.E25. obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e

005 posto in opera. Sono compresi ...  compreso quanto altro occorre per l'utilizzo

temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera

SOMMANO m 40,00 0,36 14,40 6,19 43,000

23 SET DI VENTILAZIONE completo di manicotto da 7,00 m e motorino super

28.A10.A35. silenzioso (74 dB) Dimensioni: 3,6x10,5x3cm; peso 18,3 kg; diametro

005 manicotto: 25cm

SOMMANO cad 4,00 416,01 1´664,04 715,54 43,000

24 KIT PROFFESSIONALE, per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura

28.A10.D45. professionale con cosciali imbottiti e fascia lombare, doppio cordino in

005 poliammide dotato di assorbitore di energia e moschettoni, elmetto di protezione

in polietilene e zaino professionale in poliestere. dotazione professionale

SOMMANO cad 4,00 183,69 734,76 315,95 43,000

25 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di

COMMITTENTE: Comune di Aosta
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28.A20.A05. qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata

015 massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)

SOMMANO cad 5,00 13,32 66,60 28,64 43,000

26 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato

28.A20.H10. PED, completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse

005 verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C. da 2 kg. Noleggio e

utilizzo fino a 1 anno o frazione.

SOMMANO cad 7,00 20,21 141,47 60,83 43,000

27 KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di: elmetto,

28.A20.H20. semicalotta con schermo per elmetto, guanti anticalore, coperta antincendio,

005 torcia, maschera facciale, inclusa revisione periodica. Costo semestrale

SOMMANO cad 1,00 32,14 32,14 13,82 43,000

28 Insufflaggio meccanico su solai di sottotetto non abitabili con lana di vetro in

B15184b fiocchi, priva di legante e a base di vetro riciclato, secondo UNI EN 14064-1,

rispondente ai requi ... re l'opera finita a perfetta regola d'arte: densità di

applicazione 25 kg/mc, conducibilità termica lambdaD = 0,036 W/mK

SOMMANO mc 47,19 210,53 9´934,91 4´669,41 47,000

29 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili

M00.A00.00 dell’impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio specializzato IV

1 livello

SOMMANO ora 120,00 41,99 5´038,80 5´038,80 100,000

30 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili

M00.A00.00 dell’impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio specializzato III

2 livello

SOMMANO ora 120,00 39,79 4´774,80 4´774,80 100,000

31 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili

M00.A00.00 dell’impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio comune I livello

4 SOMMANO ora 181,50 33,30 6´043,95 6´043,95 100,000

32 Taglio a sezione obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e forma,

S03.C80.020 eseguito a qualsiasi altezza, sia all’interno che all’esterno, per riprese di strutture,

cavedi, nicchie ...  l’effettivo vano demolito. su murature di mattoni qualsiasi

tipo, blocchi di laterizio o calcestruzzo alleggerito e non

SOMMANO m³ 0,89 600,91 534,81 229,97 43,000

33 Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato di qualunque tipo,

S03.D40.000 forma, luce netta e ubicato a qualunque altezza anche se realizzato per falde di

tetto. Sono compresi:  ... ompreso quanto occorre per dare il lavoro finito. La

misurazione sarà eseguita al mq per ogni cm di spessore del solaio.

SOMMANO m² x cm 450,00 2,24 1´008,00 433,44 43,000

34 Oneri di discarica valutao a corpo

S03.ONERI. SOMMANO corpo 1,00 1´958,05 1´958,05 841,96 43,000

001

35 Rimozione radiatori in ghisa compreso allontanamento dal luogo del cantiere

S03.RIM.003 tramite autocarro e trasporto in discarica.

SOMMANO cadauno 5,00 151,81 759,05 398,75 52,533

36 CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO A

S08.A00.010 PRESTAZIONE GARANTITA classe di resistenza C25/30 - classe di

esposizione XC1-XC2-XF2

SOMMANO m³ 4,50 155,08 697,86 36,85 5,280

37 Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di

S08.D05.015 elevazione, solette, travi, mensole e muri di contenimento, fino a un’altezza di

4,00 m dal piano di appo ...  la superficie dei casseri a diretto contatto del getto

(cassero bagnato). travi in spessore, cordoli, mensole e solette

SOMMANO m² 15,00 51,83 777,45 727,38 93,560

38 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario di classe tecnica B450C

S08.F10.005 SOMMANO Kg 675,00 2,18 1´471,50 564,61 38,370

39 Fornitura e posa in opera di manufatti di acciaio in profilati laminati a caldo, per

S10.M30.010 travi e pilastri, compresi eventuali dime di presentazione, connettori, piastre di

COMMITTENTE: Comune di Aosta
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attacco e di ... -B-M, UPN h>300 mm, angolari, piatti, tubi tondi o quadri (con o

senza saldatura). S235 JR - classe di esecuzione EXC1÷3

SOMMANO Kg 2´499,55 7,05 17´621,83 11´714,99 66,480

40 Opere di spostamento della scala metallica preesistente dal piano soppalco sopra

S10.SC.001 palcoscenico con rotazione di 90° e nuovo impalcato metallico di sbarco.

Compreso opere provvisionali, fissaggi, balaustre e quant'altro necessario alla

posa in sicurezza della struttura accessibile ai soli addetti.

SOMMANO a corpo 1,00 1´972,16 1´972,16 1´515,31 76,835

41 Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica, applicata a

S15.M10.002 fiamma su superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di

8-10 cm in senso longitudinal ... a armata con "tessuto non tessuto" di poliestere

da filo continuo Spunbond - spessore 5 mm - flessibilità a freddo -25°C

SOMMANO m² 18,00 30,87 555,66 238,93 43,000

42 Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di

S19.C10.020 gesso cartonato dello spessore di 12,5 mm circa, una barriera al vapore in foglio

di alluminio ed  ... utto fornito e posto in opera. E’ inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l’opera finita senza barriera al vapore

SOMMANO m² 54,12 36,60 1´980,79 851,74 43,000

43 Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di

S19.C50.020 gesso cartonato dello spessore di 12,5 mm circa, una barriera al vapore in foglio

di alluminio ed  ... a. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera

finita controparete - lamiera "al" senza barriera al vapore

SOMMANO m² 10,00 29,78 297,80 128,05 43,000

44 Fornitura e posa in opera di sistema isolante interno con posa di pannelli

S19.ISOL.20 accoppiati lastre ad alta densità spessore mm. 12,5 con barriera vapore a pannelli

1 in lana di vetro da mm ... a adesiva, stucco nastro rete per giunti, tasselli e tutto

quello che necessita per dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO m2 694,00 84,34 58´531,96 14´088,20 24,069

45 Fornitura e posa in opera di schermatura realizzata mediante Sistema di

S24.ms.001 rivestimento di facciata composto da elementi lamellari in acciaio S235JR con

maglia 46x132 mm collegati med ... 10025

Rivestimento

> Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461

> Verniciatura con poliestere colore grigio scuro (da campionare)

SOMMANO m 13,60 493,90 6´717,04 4´742,32 70,601

46 Pittura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in

S27.P25.015 acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti

intonacati a  ... corre per dare l’opera finita. A due strati su pareti e soffitti

intonacati a civile su pareti e soffitti rasati a gesso

SOMMANO m² 694,00 7,85 5´447,90 2´342,60 43,000

47 Fornitura e posa in opera di rubinetto di scarico.

S50.BAR.00 Compresa minuteria.

1 SOMMANO cadauno 4,00 15,97 63,88 27,48 43,018

48 Fornitura e posa in opera di serie di accessori a corredo radiatori comprendenti i

S50.C01.001 componenti di volta in volta specificati nonché i seguenti accessori generici

accessori per radia ... olazione da 0 a 5 corrispondente ad un campo di

temperatura da 0 a 28 °C, con adattatore; - n° 1 detentore; - n° 1 tappo

SOMMANO cad 32,00 116,82 3´738,24 1´607,44 43,000

49 Fornitura e posa in opera di gruppo compatto di caricamento impianto con

S50.CAR.00 disconnettore, filtro, valvole d'intercetazione, riduttore di pressione. E di gruppo

1 automatico di trattame ... n già menzionato necessario alla corretta e completa

realizzazione, con restituzione secondo la buona regola dell´arte.

SOMMANO cadauno 1,00 760,21 760,21 291,74 38,376

50 Fornitura e posa in opera di  Pompa ad alta efficienza Yonos MAXO Wilo

S50.EP.002 regolata elettronicamente,

Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia

ECM e ... lla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con

restituzione secondo la buona regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 1´878,55 1´878,55 31,82 1,694

COMMITTENTE: Comune di Aosta
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51 Fornitura, trasporto e posa in opera di vaso di espansione saldato per impianti

S50.L50.300 termici, del tipo chiuso a membrana, completo di marcatura CE. Temperatura

massima di esercizio 99 ° ... ed al perfetto funzionamento, con restituzione

secondo la buona regola dell'arte Attacco "3/4" - capacità da 24 l a 35 l

SOMMANO cad 1,00 511,92 511,92 220,13 43,000

52 Fornitura e posa in opera di barilotto di sfiato aria completo di valvola a sfera di

S50.L52.001 intercettazione con leva a farfalla. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed

ogni altro on ...  alla corretta e completa installazione ed al perfetto

funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte

SOMMANO cad 4,00 27,68 110,72 47,61 43,000

53 Fornitura e posa in opera di manometro di tipo radiale conforme alla vigente

S50.L52.004 normativa I.S.P.E.S.L., attacco radiale ovvero posteriore centrale, campo di

misura da 0 a 6 bar, compl ...  alla corretta e completa installazione ed al perfetto

funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte

SOMMANO cad 13,00 39,28 510,64 219,58 43,000

54 Fornitura e posa in opera di termometro ad immersione di tipo radiale conforme

S50.L52.006 alla vigente normativa I.S.P.E.S.L., con elemento sensibile a spirale bimetallica

di precisione, scal ...  alla corretta e completa installazione ed al perfetto

funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte

SOMMANO cad 14,00 57,85 809,90 348,26 43,000

55 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y in ottone ad attacchi filettati completo di

S50.L66.015 retina filtrante intercambiabile in acciaio inox completo di rubinetto di scarico.

Pressione ma ... orretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento,

con restituzione secondo la buona regola dell'arte. DN 50

SOMMANO cad 1,00 232,65 232,65 100,04 43,000

56 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y in ottone ad attacchi filettati completo di

S50.L66.016 retina filtrante intercambiabile in acciaio inox completo di rubinetto di scarico.

Pressione ma ...  corretta e completa realizzazione ed al perfetto funzionamento

con restituzione secondo la buona regola dell´arte DN 65

SOMMANO cad 1,00 292,20 292,20 125,65 43,000

57 Fornitura e posa in opera di giunto antivibrante in neoprene filettato, con

S50.L71.012 bocchettoni in ghisa malleabile zincata, idoneo per impianti di pompaggio e di

distribuzione di acqua. C ... corretta e completa installazione ed al perfetto

funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte DN 80

SOMMANO cad 2,00 180,76 361,52 155,45 43,000

58 Fornitura e posa in opera di pompa di calore monoblocco

S50.PDC.001 Dati macchina:

Unità Zeta Sky HP R5 LN

Modello 13.2

Fluido frigorigeno R454B

Minima parzializzazione unità % 50

Parzializzaz ...  alla corretta e completa installazione ed al perfetto

funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte

SOMMANO cadauno 1,00 46´711,29 46´711,29 1´017,92 2,179

59 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma

S50.PE.001 UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di

ventilazione sia al ... deria e materiali accessori per il montaggio, esclusi

eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: Ø 40 mm

SOMMANO 25,00 12,24 306,00 110,00 35,948

60 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio

S50.PP.102 fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di

riscaldamento e condizionamento, e ...  opera comprese saldature dei giunti per

polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: Ø 25 x 3,5 mm

SOMMANO m 8,00 10,29 82,32 35,04 42,566

61 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio

S50.PP.103 fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di

riscaldamento e condizionamento, e ... in opera comprese saldature dei giunti per

polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 9: Ø 32 x 3,6 mm

SOMMANO m 10,00 12,34 123,40 43,80 35,494

COMMITTENTE: Comune di Aosta

A   R I P O R T A R E 214´570,86 80´053,33



pag. 7

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 214´570,86 80´053,33

62 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio

S50.PP.105 fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di

riscaldamento e condizionamento, e ... n opera comprese saldature dei giunti per

polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: Ø 50 x 4,6 mm

SOMMANO m 13,00 22,09 287,17 56,94 19,828

63 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio

S50.PP.106 fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di

riscaldamento e condizionamento, e ... n opera comprese saldature dei giunti per

polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: Ø 63 x 5,8 mm

SOMMANO m 12,00 30,02 360,24 52,56 14,590

64 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio

S50.PP.107 fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di

riscaldamento e condizionamento, e ... n opera comprese saldature dei giunti per

polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: Ø 75 x 6,8 mm

SOMMANO m 68,00 40,41 2´747,88 297,84 10,839

65 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio

S50.PP.108 fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di

riscaldamento e condizionamento, e ... n opera comprese saldature dei giunti per

polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: Ø 90 x 8,2 mm

SOMMANO m 74,00 55,91 4´137,34 324,12 7,834

66 Rimozione impianti esistenti di ventilazione e relative alimentazioni elettriche e

S50.RIM.001 pannellature comprensivo di tiro ai piani e trasporto in discarica previa

classificazione CER.

SOMMANO corpo 1,00 1´065,44 1´065,44 842,24 79,051

67 Fornitura e posa in opera di sitema radiante a parete completo da realizzare sul

S50.SRAD.0 palco secondo gli schemi tecnici realizzati realizzato con le seguenti

01 caratteristiche:

- Pannello ... alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento,

con restituzione secondo la buona regola dell'arte

SOMMANO corpo 1,00 7´756,29 7´756,29 1´629,36 21,007

68 Umidificatore costituito da struttura in acciaio preverniciato per installazione a

S50.UMID.0 parete, alimentazione elettrica monofase o trifase, alimentazione con acqua di

01 rete, grado di pro ... nto elettrico 5.800 W.

Compresa linea di alimentazione elettrica, tubazione di carico dell'acqua,

tubazione di scarico.

SOMMANO cadauno 1,00 1´921,63 1´921,63 722,58 37,602

69 Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale in ottone,

S50.V02.004 attacchi filettati, sfera in ottone cromato duro, guarnizioni P.T.F.E.. Compresa

minuteria var ... la corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento,

con restituzione secondo la buona regola dell´arte 1"

SOMMANO cad 9,00 75,86 682,74 293,58 43,000

70 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ghisa PN 16 flangiate. Corpo e

S50.V05.006 flangia in ghisa meccanica G 25 - UNI 5007/69, sfera in ottone cromato, sedi di

tenuta in P.T.F.E., l ... corretta e completa installazione ed al perfetto

funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte DN 65

SOMMANO cad 7,00 228,47 1´599,29 687,69 43,000

71 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ghisa PN 16 flangiate. Corpo e

S50.V05.007 flangia in ghisa meccanica G 25 - UNI 5007/69, sfera in ottone cromato, sedi di

tenuta in P.T.F.E., l ... corretta e completa installazione ed al perfetto

funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte DN 80

SOMMANO cad 5,00 278,24 1´391,20 598,22 43,000

72 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a doppio battente, per impianti

S50.V08.003 idrici di riscaldamento/ condizionamento e pompaggio ed impianti industriali in

genere, installazion ... orretta e completa installazione ed al perfetto

funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte

DN 65

SOMMANO cad 1,00 204,97 204,97 88,14 43,000

COMMITTENTE: Comune di Aosta

A   R I P O R T A R E 236´725,05 85´646,60
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73 Fornitura e posa in opera di  bocchetta di mandata a doppio ordine di alette

S51.BC.201 orientabili esecuzione in acciaio zincato, fissaggio con viti. Compresa di serranda

a contrasto.

Tipo e ... la corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con

restituzione secondo la buona regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 106,50 213,00 91,30 42,864

74 Fornitura e posa in opera di  bocchetta di ripresa a doppio ordine di alette

S51.BC.202 orientabili esecuzione in acciaio zincat0, fissaggio con viti. Compresa di serranda

a contrasto.

Tipo e ... la corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con

restituzione secondo la buona regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 4,00 103,39 413,56 182,60 44,153

75 Fornitura e posa in opera di:

S51.COND.2 • Condotto interno tubo tipo P

54 • Materassino isolante in fibre di Poliestere sp.30 mm e densità 17 kg/m3

•Rivestimento esterno “vapor barrier” in fo-g ... rretta e completa installazione ed

al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.

DN 254

SOMMANO m 21,00 19,15 402,15 95,76 23,812

76 Fornitura e posa in opera di:

S51.COND.3 • Condotto interno tubo tipo P

15 • Materassino isolante in fibre di Poliestere sp.30 mm e densità 17 kg/m3

•Rivestimento esterno “vapor barrier” in fo-g ... rretta e completa installazione ed

al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.

DN 315

SOMMANO m 16,00 21,54 344,64 72,96 21,170

77 Fornitura e posa in opera di diffusore circolare a lancio elicoidale con pale

S51.DIFF.25 regolabili per la diffusione

0 dell’aria in ambienti di grandi dimensioni che richiedono grandi portate ...

installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona

regola dell'arte.

Modello R41PM - DN 250

SOMMANO cadauno 14,00 347,63 4´866,82 1´704,08 35,014

78 Fornitura e posa in opera di diffusore circolare a lancio elicoidale con pale

S51.DIFF.31 regolabili per la diffusione

5 dell’aria in ambienti di grandi dimensioni che richiedono grandi portate ...

installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona

regola dell'arte.

Modello R41PM - DN 315

SOMMANO cadauno 5,00 401,65 2´008,25 608,60 30,305

79 Fornitura e posa in opera di canali in poliuretano espanso a sezione rettangolare

S51.G10.001 specifici per usi aeraulici , realizzazione con pannelli sandwich auto portanti in

classe 0 di rea ... nello 20 mm, con finitura in lamierino di alluminio con

spessore minimo di 80/80 µm, goffrato all'interno ed all'esterno

SOMMANO m² 570,00 68,73 39´176,10 16´845,72 43,000

80 Fornitura e posa in opera  griglie di ripresa con alette inclinate fisse, passo 20

S51.GR.002 mm

• costruzione in alluminio anodizzato naturale

• fissaggio con clips a frizione

• serranda a c ... leta installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione

secondo la buona regola dell'arte.

Dimensioni 300x600

SOMMANO cadauno 2,00 170,35 340,70 121,72 35,726

81 Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata da parete con speciale profilo

S51.GR.003 adatto per l'immissione di grandi volumi d'aria. Cornice in alluminio estruso da

25 mm, elemento di ... tallazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione

secondo la buona regola dell'arte.

Dimensioni (mm): 825x225

COMMITTENTE: Comune di Aosta

A   R I P O R T A R E 284´490,27 105´369,34
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SOMMANO un 1,00 637,04 637,04 33,19 5,210

82 Fornitura e posa in opera  griglie di ripresa con alette inclinate fisse, passo 20

S51.GR.003 mm

• costruzione in alluminio anodizzato naturale

• fissaggio con clips a frizione

• serranda a c ... leta installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione

secondo la buona regola dell'arte.

Dimensioni 500x400

SOMMANO cadauno 2,00 177,80 355,60 121,72 34,229

83 Fornitura e posa in opera  griglie di ripresa con alette inclinate fisse, passo 20

S51.GR.004 mm

• costruzione in alluminio anodizzato naturale

• fissaggio con clips a frizione

• serranda a c ... leta installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione

secondo la buona regola dell'arte.

Dimensioni 800x600

SOMMANO cadauno 2,00 264,95 529,90 121,72 22,970

84 Fornitura e posa in opera di Unità di ventilazione meccanica orizzontale a

S51.REC.001 controsoffitto ribassata, dotata di doppio recuperatore di calore in polistirene ad

alta efficienza (~90% ... ile al DWF 400. Due Kit scarico condensa o accessori

similari.Portata aria 400 m3/h con 200 Pa

Modello CHR 400 FC O.Q.S.

SOMMANO cadauno 1,00 3´694,99 3´694,99 243,44 6,588

85 Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione unità di trattamento aria,

S51.REG.00 composto da sonde, valvole, motori, collegamenti elettrici in campo di

1 regolazione, regolatore multic ...  corretta e completa installazione ed al perfetto

funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 16´346,43 16´346,43 1´498,08 9,165

86 Fornitura e posa in opera di silenziatore flessibile semirigido DN 200 L=1000

S51.SIL.0010 attacco a baionetta con guarnizionemateriale di costruzione: Involucro in

alluminio

materiale fonoassorbente in fibra di vetro

Tipo: TAO S-FLEX O.Q.S.

SOMMANO cadauno 2,00 122,22 244,44 29,24 11,962

87 Fornitura e posa in opera di Serranda di taratura circolare, installazione sopra il

S51.SR.503 diffusore o sull’attacco del plenum (Tipo Tecnoventil R41P)

Compresa la minuteria varia di uso  ... tta e completa installazione ed al perfetto

funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.

DN 250

SOMMANO un 14,00 68,99 965,86 232,40 24,061

88 Fornitura e posa in opera di Serranda di taratura circolare, installazione sopra il

S51.SR.504 diffusore o sull’attacco del plenum (Tipo Tecnoventil R41P)

Compresa la minuteria varia di uso  ... tta e completa installazione ed al perfetto

funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.

DN 315

SOMMANO un 5,00 78,38 391,90 83,00 21,179

89 Fornitura e posa in opera di servomotore proporzionale modello LM24AMP

S51.SRV.503 (Tipo Tecnoventil R41P)

Compresa la minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già

menzionato  ... lla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento,

con restituzione secondo la buona regola dell'arte.

SOMMANO un 19,00 287,63 5´464,97 630,61 11,539

90 Foritura e posa in opera di unità di trattamento aria delle seguenti caratteristiche:

S51.UTA.01

0 Serie ECU 12.000 m³/h

Esecuzione Unitá in esecuzione sovrapposta

Pressione statica esterna 25 ... la corretta e completa installazione ed al perfetto

COMMITTENTE: Comune di Aosta

A   R I P O R T A R E 313´121,40 108´362,74
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funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 58´067,55 58´067,55 1´381,84 2,380

91 Fornitura e posa in opera di canali in lamiera d'acciaio zincata a sezione

S51.VT.103 circolare, ad innesto, completi di derivazioni di ogni tipo, riduzioni, curve,

attacchi speciali a sella, ... one ed al perfetto funzionamento, con restituzione

secondo la buona regola dell'arte.

Diametro 150 mm - spessore 0.5 mm

SOMMANO m 6,00 27,13 162,78 51,78 31,810

92 Fornitura e posa in opera di canali in lamiera d'acciaio zincata a sezione

S51.VT.105 circolare, ad innesto, completi di derivazioni di ogni tipo, riduzioni, curve,

attacchi speciali a sella, ... one ed al perfetto funzionamento, con restituzione

secondo la buona regola dell'arte.

Diametro 200 mm - spessore 0.6 mm

SOMMANO m 16,00 36,61 585,76 159,36 27,206

93 Rilevatore di stato completo di zoccolo, con uscita a rele', fornito e posto in

S53.R55.010 opera, con collegamento elettrico a 12/24 Volts c.c., fino alla centrale e su

canalizzazione predisp ... re, secondo normativa EN54 o UL/FL. E' compreso

quanto occorre per dare il lavoro finito ottico o a riflessione di luce.

SOMMANO cad 1,00 164,42 164,42 70,70 43,000

94 Fornitura e posa in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tetrapolare

S55.FG16OR compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per

.120 rendere il cavo perfett ... to in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI

60332-1-2.

FS17-450/750 V sezione 70 mmq

e

FG160R16 0,6/1 kV 3x120+70.

SOMMANO m 50,00 110,41 5´520,50 1´973,50 35,749

95 Fornitura e posa in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tetrapolare

S55.FG16OR compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per

5x4 rendere il cavo perfettamente funzionante cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV.

Cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5x4

SOMMANO m 20,00 18,61 372,20 165,60 44,492

96 Nuovo quadro elettrico UTA

S55.QE.001 Fornitura e posa in opera di:

N°1 QUADRO KAEDRA IP65 4 FILE 72MOD.

N°1 SUPP.MORS.QUADRI KAEDRA 18MOD

N°2 PANNELLO CIECO 18MOD.X KAEDRA

N°1 Int. magnet ... 0a 1P+N C  10A 4500A

N°1 Bloc.Vigi iC40 1P+N  25A  30mA Tipo AC

N°1 Contattore 12A 230VAC

N°1 Contattore 12A 230VAC

SOMMANO corpo 1,00 2´177,23 2´177,23 152,15 6,988

97 Adeguamento quadro elettrico generale per le nuove utenze collegate UTA e

S55.QE.002 PDC.

Fornitura e posa in opera di:

n°1 iC60N 4P C  25A 6000A QuickVigi iC60 4P  25A 500mA Tipo AC -

Quadro ... rLink Tipo AC - Interruttore PDC

n°1 NSX250B 25kA 4P senza sganciatore TM250D 250A 4P/4R NSX250 -

Interruttore Generale

SOMMANO corpo 1,00 3´999,51 3´999,51 121,72 3,043

98 Fornitura, trasporto e posa in opera di isolante per tubazioni, valvole e accessori

S57.IS.408 dell ímpianto termico/di refrigerazione, costituito da elastomero sintetico estruso

a cellule ch ... ssario alla corretta e completa realizzazione, con restituzione

secondo la buona regola dell´arte.

s x d = 30 x 89 (3")

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 62,68

COMMITTENTE: Comune di Aosta

A   R I P O R T A R E 384´171,35 112´439,39
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Utili Impresa 10% euro -5,70

Spese Generali 15% euro -7,43

Prezzo Netto euro 49,55

RISORSE:

VARIE:

Tubo K Flex EC 30x89 m 1,000 34,78 34,78

Rivestimento pvc mq 0,468 5,50 2,57

M00.Z.002 * Operaio III livello ora 0,200 21,93 4,39

M00.Z.003 * Operaio II livello ora 0,200 20,51 4,10

Sommano le risorse euro 45,84

Resta manodopera euro 3,71 5,919

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 74,00 62,68 4´638,32 274,54 5,919

99 Fornitura,trasporto e posa in opera di isolamento formato da coppelle e curve in

S57.IS.801 fibra di vetro con densità pari a 60/80 Kg/m³,legate con resine termoindurenti ,

coefficiente di co ... o alla corretta e completa realizzazione, con restituzione

secondo la buona regola dell'arte.

D = 28 (3/4") - s= 30 mm

SOMMANO m 8,00 14,95 119,60 62,08 51,906

100 Fornitura,trasporto e posa in opera di isolamento formato da coppelle e curve in

S57.IS.802 fibra di vetro con densità pari a 60/80 Kg/m³,legate con resine termoindurenti ,

coefficiente di co ... ario alla corretta e completa realizzazione, con restituzione

secondo la buona regola dell'arte.

D = 35 (1") - s= 30 mm

SOMMANO m 10,00 16,04 160,40 83,50 52,057

101 Fornitura,trasporto e posa in opera di isolamento formato da coppelle e curve in

S57.IS.804 fibra di vetro con densità pari a 60/80 Kg/m³,legate con resine termoindurenti ,

coefficiente di co ... o alla corretta e completa realizzazione, con restituzione

secondo la buona regola dell'arte.

D = 48 (1"1/2) - s= 40 mm

SOMMANO m 13,00 22,52 292,76 139,62 47,691

102 Fornitura,trasporto e posa in opera di isolamento formato da coppelle e curve in

S57.IS.805 fibra di vetro con densità pari a 60/80 Kg/m³,legate con resine termoindurenti ,

coefficiente di co ... ario alla corretta e completa realizzazione, con restituzione

secondo la buona regola dell'arte.

D = 60 (2") - s= 50 mm

SOMMANO m 12,00 27,25 327,00 143,28 43,817

103 Fornitura,trasporto e posa in opera di isolamento formato da coppelle e curve in

S57.IS.806 fibra di vetro con densità pari a 60/80 Kg/m³,legate con resine termoindurenti ,

coefficiente di co ... o alla corretta e completa realizzazione, con restituzione

secondo la buona regola dell'arte.

D = 76 (2"1/2) - s= 50 mm

SOMMANO m 68,00 30,62 2´082,16 892,16 42,848

104 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione elettrica Trifase, composta

S60.FM.116 come di seguito descritta:

- n° 1 scatola da incasso 3 posti

- n° 1 supporto per scatola 3 posti

- n ... alla corretta e completa realizzazione ed al perfetto funzionamento, con

restituzione secondo la buona regola dell'arte.

SOMMANO €/cad 4,00 61,41 245,64 105,63 43,000

105 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione elettrica Monofase, composta

S60.FM.117 come di seguito descritta:

COMMITTENTE: Comune di Aosta

A   R I P O R T A R E 392´037,23 114´140,20
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- n° 1 scatola da incasso 3 posti

- n° 1 supporto per scatola 3 posti

-  ... alla corretta e completa realizzazione ed al perfetto funzionamento, con

restituzione secondo la buona regola dell'arte.

SOMMANO €/cad 30,00 48,14 1´444,20 621,01 43,000

106 Trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di

S60.N50.150 illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono compresi: i

collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito 150VA

SOMMANO cad 1,00 68,82 68,82 29,59 43,000

107 Realizzazione di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole di legno, aventi

T01.A30.010 spessore minimo di cm 4 e larghezza 20, compresi fermapiede, dello spessore

minimo di cm 4 a alt ... r metro quadro di superficie in proiezione orizzontale

effettivamente calpestata. per il primo mese d'impiego o frazione

SOMMANO m² 216,00 8,80 1´900,80 950,40 50,000

108 Realizzazione di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole di legno, aventi

T01.A30.020 spessore minimo di cm 4 e larghezza 20, compresi fermapiede, dello spessore

minimo di cm 4 a alt ... o quadro di superficie in proiezione orizzontale

effettivamente calpestata. per ogni mese o frazione successivo al primo

SOMMANO m² 648,00 1,09 706,32 360,22 51,000

109 Fornitura e posa di schermatura, antipolvere e antisabbia, di protezione e

T01.A40.050 contenimento dei materiali per ponteggi, valutata per metro quadro di effettivo

telo posato. reti in fibra rinforzata

SOMMANO m² 400,00 3,94 1´576,00 204,88 13,000

110 Passerella carrabile Realizzazione di passerella carrabile costituita da lamiera in

T01.A50.000 acciaio dello spessore idoneo per il passaggio dei veicoli di cantiere sopra gli

scavi o vuoti. Valutata al metro quadrato per ogni posa e rimozione.

SOMMANO m² 30,00 16,70 501,00 125,25 25,000

111 Parapetti in legno Realizzazione di parapetto normale completamente in legno,

T01.B00.000 realizzato con tavole verticali da 12*5, poste ad interasse di 1,00 metro, e da 3

elementi orizzontali ... ui uno fermapiede, da 12*3, eventuali controventi,

fissaggio alle strutture. Sono compresi il montaggio e lo smontaggio.

SOMMANO m 68,00 9,87 671,16 167,79 25,000

112 Realizzazione di recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in

T01.E00.020 polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq indeformabile di

color arancio brillante o v ... ltro onere per dare l'opera finita. Recinzione di

cantiere con rete in polietilene e con tondini di ferro diametro 16 mm

SOMMANO m² 50,00 8,86 443,00 110,75 25,000

113 Realizzazione di un singolo punto di ancoraggio per sistemi di protezione contro

T01.F05.010 le cadute dall'alto conforme alla norma EN 795 con una resistenza minima di 10

KN. Sono compresi: l ... ciaio inox sottotegola preforate e presagomate per tetti

inclinati e tasselli ad espansione diam. 12 mm per il fissaggio

SOMMANO cad 4,00 25,42 101,68 25,42 25,000

114 Linea vita temporanea orizzontale Realizzazione di linea vita temporanea

T01.F10.000 orizzontale per la protezione contro le cadute dall'alto certificata alla norma EN

795 classe B. Sono compr ...  linea vita temporanea è e resta di proprietà

dell'impresa. Valutata al metro per ogni installazione, ancoraggi esclusi.

SOMMANO m 44,00 1,37 60,28 15,07 25,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 399´510,49 116´750,58 29,223

T O T A L E   euro 399´510,49 116´750,58 29,223
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 399´510,49 116´750,58 29,223

M:001 IMPIANTO AERAULICO euro 148´446,42 35´945,30 24,214

M:001.002      OS28 - IMP. TERM E CDZ euro 148´446,42 35´945,30 24,214

M:001.002.001           OPERE euro 138´632,82 26´131,70 18,850

M:001.002.003           Economie euro 9´813,60 9´813,60 100,000

M:002 IMPIANTO TERMICO euro 39´309,35 10´238,16 26,045

M:002.002      OS28 - IMP. TERM E CDZ euro 39´309,35 10´238,16 26,045

M:002.002.001           OPERE euro 39´309,35 10´238,16 26,045

M:003 IMPIANTO POMPA DI CALORE euro 64´333,12 12´732,91 19,792

M:003.002      OS28 - IMP. TERM E CDZ euro 64´333,12 12´732,91 19,792

M:003.002.001           OPERE euro 64´333,12 12´732,91 19,792

M:004 IMPIANTO ELETTRICO euro 14´346,02 3´261,24 22,733

M:004.003      OS30 - IMP. ELT euro 14´346,02 3´261,24 22,733

M:004.003.001           OPERE euro 14´346,02 3´261,24 22,733

M:005 ASSISTENZE MURARIE euro 1´600,25 1´072,21 67,003

M:005.001      OG2 - OPERE ED. euro 1´600,25 1´072,21 67,003

M:005.001.001           OPERE euro 1´600,25 1´072,21 67,003

M:006 COIBENTAZIONI euro 73´914,77 21´100,21 28,547

M:006.001      OG2 - OPERE ED. euro 73´914,77 21´100,21 28,547

M:006.001.001           OPERE euro 73´914,77 21´100,21 28,547

M:007 SOSTITUZIONE SERRAMENTI euro 24´401,00 13´172,56 53,984

M:007.001      OG2 - OPERE ED. euro 24´401,00 13´172,56 53,984

M:007.001.001           OPERE euro 24´401,00 13´172,56 53,984

M:008 SICUREZZA euro 18´001,84 10´127,19 56,256

M:008.002      OS28 - IMP. TERM E CDZ euro 18´001,84 10´127,19 56,256

M:008.002.002           Sicurezza del Cantiere euro 18´001,84 10´127,19 56,256

M:009 DISCARICA euro 1´958,05 841,96 43,000

M:009.002      OS28 - IMP. TERM E CDZ euro 1´958,05 841,96 43,000

M:009.002.004           Oneri di Discarica euro 1´958,05 841,96 43,000

M:010 OPERE EDILI euro 13´199,67 8´258,84 62,569

M:010.001      OG2 - OPERE ED. euro 13´199,67 8´258,84 62,569

M:010.001.001           OPERE euro 13´199,67 8´258,84 62,569

TOTALE  euro 399´510,49 116´750,58 29,223

     Data, 10/11/2022

COMMITTENTE: Comune di Aosta
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