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Intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici del Teatro Giacosa di Aosta, da finanziare nell’ambito del PNRR

SINTESI VOCI DI COSTO DELL’INTERVENTO PROG. ESECUTIVO
SOMME A BASE D'ASTA IMPORTO (€)

A.01) Lavori a misura, a corpo, in economia

A.01.01|a misura (edilizia e impianti) 371.695,05 €
A.01.02|a corpo
A.01.03in economia 9.813,60 €
Sommano A.01 381.508,65 €
A.02) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 18.001,84 €
TOTALE LAVORI 399.510,49 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B.01) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

B.02) Rilievi, accertamenti e indagini

B.03) Allacciamenti ai pubblici servizi

B.04) Imprevisti 19.080,00 €

B.05) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi e oneri a discarica ove di pertinenza

B.06) Accantonamenti

5.U7] SPESE art. Z4 UETUL.1yS JUZUTO, SPESE TECICITE PrOYETTazZIoNe, attvita PrenTITaTT,
coordinamento sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilita, incentivi 57.522,19 €
art 112 dal d lne BNI2016

B.08) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento e di verifica e validazione

B.09) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 1.200,00 €

B.10) Spese per pubblicita di gara e per promozione risultati 500,00 €

B.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

B.12) Forniture e servizi
B.12.01|Collaudo delle opere 2.100,00 €
B.12.02|Cassa professionale 4% su B.07 2.300,89 €
B.12.03
B.12.04
B.12.05
B.12.06
B.12.07
B.12.08
B.12.09

Sommano B.12 4.400,89 €

B.13) Azioni di comunicazione e promozione delle attivita

B.14) Azioni di monitoraggio dei benefici ambientali - €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA 82.703,08 €
B.15) .V.A e contributi dovuti per legge
B.15.01|IVA lavori (22%) 87.892,31 €
B.15.02[IVA somme a disposizione (22%) 18.194,68 €
Sommano IVA B.15 106.086,98 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE COMPRESA IVA 188.790,06 €

TOTALE INTERVENTO 588.300,55 €
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