Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

PNRR M4C1
Investimento 1.2

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Comune di Aosta

Comune di Aosta [committente]

Realizzazione di un nuovo locale refettorio quale ampliamento della scuola primaria del Quartiere Dora

E 6.03

Quadro economico

CUP C68H22000110006

Progetto definitivo/esecutivo

Giugno 2023

Codice Progetto - **ao20**
Fase -
Revisione n. **1** data **Luglio 2023**

Tecnici incaricati

Christian Cavorsin
[architetto]

Via Esperanto, 2 - 11100 Aosta - tel. 339 8812151 - p.iva 00628710071 - c.cavorsin@gmail.com

Daniele Franchin
[ingegnere]

Via Monte Vodice, 12 - 11100 Aosta - tel. 0165 262374 - d.franchin63@gmail.com

Paolo Zamparutti
[geologo]

Rue de la Maladière, 70 - 11020 Charvensod - tel. 348 1321564 - p.iva 01150770079 - paolo.zamparutti@gmail.com

Luca Peraga
[ingegnere]

Rue du Bordonnet, 24 - 11014 Etroubles - tel. 346 8464615 - p.iva 01265920072 - lucaperaga@gmail.com

Regione Autonoma Valle d'Aosta
COMUNE DI AOSTA

Realizzazione di un nuovo locale refettorio quale ampliamento della scuola primaria del Quartiere Dora

QUADRO ECONOMICO

A - Lavori	%	importo
Oneri soggetti a ribasso d'asta:		
Opere a misura:		
OG1 - edifici civili e industriali		€ 196,015.14
OS3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie		€ 39,664.04
OS28 - impianti termici e di condizionamento		€ 108,769.49
OS30 - impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi		€ 92,056.88
OS32 - strutture in legno		€ 274,887.74
Opere in economia: noli		€ 17,104.00
Oneri per il conferimento in discarica		€ 12,619.62
Quota manodopera soggetta a ribasso		€ 69,144.94
A.1 Totale importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta		**€ 810,261.85**
Oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 15,000.00
Opere in economia: manodopera al netto di spese generali e utile d'impresa		€ 3,275.51
Manodopera al netto di spese generali e utile d'impresa		€ 188,503.84
A.2 Totale importo dei lavori non soggetto a ribasso d'asta		**€ 206,779.35**
A.3 Totale importo appalto (A.1+A.2)		**€ 1,017,041.20**
A.4 IVA su A.3 (*):	10.00%	€ 101,704.12
A - Totale lordo appalto (A.1+A.2)		**€ 1,118,745.32**
B - Somme a disposizione della stazione appaltante:		
B.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ -
B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini, oneri per analisi di caratterizzazione dei materiali		€ -
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -

B.4 Imprevisti su A.3 (1,9% circa)		€	19,311.65
B.5 Acquisizione aree ed immobili e pertinenti indennizzi **		€	-
B.6 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità		€	108,365.95
B.7 Spese per attività di supporto al R.U.P.		€	28,334.68
B.8 Spese per gara: contributo ANAC		€	375.00
B.9 Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 *	1.70%	€	17,289.70
B.10 Spese per pubblicità e opere artistiche			
B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (APE..)		€	24,640.29
B.12 Spese per frazionamento / accatastamento		€	3,000.00
B.13 Spese per relazione e scavi archeologici (IVA 22 % compresa)		€	6,771.00
B.14 CNP su spese tecniche, consulenze, commissioni, supporto R.U.P.	4.00%	€	6,573.64
B.15 IVA su spese tecniche	22.00%	€	37,601.21
B.16 IVA su imprevisti	22.00%	€	4,248.56
B Totale somme a disposizione della stazione appaltante		**€**	**256,511.68**
C Totale generale (A+B)		**€**	**1,375,257.00**

* % indicazione da parte dell'amministrazione appaltante

** non sono attualmente previsti indennizzi / acquisizioni